

Warszawa, 24 maja 2018 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja elewacji kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowy 1A i 3/5 – usunięcie zagrożenia awarią budowlaną oraz instalacja oświetlenia LED kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5”, oznaczonym numerem BOU-IV.272.11.2018, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy termin realizacji całego zamówienia wynosi 90 dni + 30 dni na pozwolenie SKZ + 30 dni na pozwolenie na budowę, razem 150 dni ?”

ODPOWIEDŹ nr 1:

Zamawiający informuje że, realizacja całości zamówienia łącznie z uzyskaniem pozwoleń wynosi 90 dni.

W warunkach zmiany umowy Zamawiający przewidział w zakresie zmian umowy wydłużenie terminu, w wypadku udokumentowanego przez Wykonawcę przedłużenia procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania pozwoleń nie spowodowanych okolicznościami za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Termin umowy może zostać wydłużony w przypadku etapu 2 i 3.

DYREKTOR GENERALNY
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie

Jarosław Szajner

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Maria Tokajewska

STARSZY INSPEKTOR

Grażyna Mlikowska

STARSZY INSPEKTOR

Zdzisław Wąsack