Fundusze Unia Europejska

EUI‘OPEJSKIE ) Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko WOJEWODA MAZOWIECKI
Wzér umowy
UMOWA
Wdniu............. 2018 roku w Warszawie pomiedzy:

Mazowieckim Urzgdem Wojewodzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP
5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

............................... -Wojewode Mazowieckiego

z upowaznienia ktorego dziata:

............................... - Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji

zwanym dalej Wykonawca,
zostal zawarta umowa o nastepujacej tresci:

w

§1
Podstawa zawarcia umowy i zalaczniki
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania - zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.).

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacja potozonego

w Zielonce przy ul. 11 listopada 27, tj. termomodernizacja §ciany potnocnej budynku wraz z pracami

towarzyszacymi.

Zakres robot zostat okreslony w:

a) dokumentacji projektowej ,,Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacja
polozonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2” w czesci dotyczacej termomodernizacji $ciany
poinocnej budynku wraz z pracami towarzyszacymi, przekazanej przez Zamawiajacego,

b) szczegotowym zakresie robot — ,,Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacija
potozonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigca zalgcznik nr 2
do umowy.

§3

Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: dwoch miesiecy od momentu podpisania
przedmiotowej umowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie rob6t oraz ich odbior
koncowy.
Wykonawca zglosi na pi$mie zakonczenie robot Zamawiajacemu.
Odbior koncowy bedzie dokonany po ich zgloszeniu w ciagu 14 dni od daty zgloszenia
Zamawiajgcemu.
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§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy, w uzgodnionych terminach, terenu budowy w rozmiarach
1 stanie umozliwiajacym wykonanie robot.
Zapewnienie zrodla poboru energii elektrycznej i wody.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej.
Przekazanie dziennika budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Odbidr robot zanikajacych i czgsciowych.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robot i wydania
protokohu odbioru.

Nogkrwd

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek rozpocza¢ roboty w terminie do 10 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.

3. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczen
o podjeciu obowigzkdéw przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Budowlane;.

4. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajagcym komunikacje¢, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie
budowy.

5. Z chwila przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za dziatania, uchybienia i zaniechania
wlasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcow), za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz
za szkody powstate w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, powstate z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ pelne zabezpieczenie ppoz i bhp w miejscu wykonywanych
robot.

7. Wykonawca ma obowiazek zgtasza¢ Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru roboty ulegajace
zakryciu, badz zanikajace. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, bedzie
zobowigzany na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

8. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego , o kazdym zdarzeniu
majacym wplyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.

9. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, dokumentacja projektowa, (z uwzglednieniem wymagan okre$lonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét), obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Nadzoru inwestorskiego.

10.Wykonawca ma obowigzek oddania wykonanych robét budowlanych oraz usunigcia ich wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne
1 gwarancji jakos$ci, za wynagrodzenie ustalone w oparciu o postanowienia niniejszej umowy.

11.Materialty powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, z p6zn. zm.) oraz w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.), wymaganiom specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektu.

12.Przed wykorzystaniem materiatdéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.

13.W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wykonania prac budowlanych, Zamawiajacy
ma prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujacymi normami, w celu



Eundus_zek. %%% Unia Europejska
uropejskie < Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko WOJEWODA MAZOWIECKI

stwierdzenia ich jako$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.
14.Wykonawca we wlasnym zakresie ma obowigzek zapewni¢ kontener do odbioru gruzu z rozbiorki.
15.Jako wytwarzajacy odpady budowlane Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
1)  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799).;
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z p6zn. zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
16.Wykonawca ma obowigzek kompletowania 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robot.
17.Wykonawca ma obowigzek zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i usuniecia wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego.
18.Wykonawca ma obowigzek uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy i przekazania
go Zamawiajagcemu nie p6zniej niz w dniu odbioru koncowego.

6
Wynagrodzegie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z p6zn. zm.) — dalej ,,Kodeks cywilny”, w wysokosci
Netto ......oovvieiiiiiinn PLN, (stownie ztotych: ...........c..coooiiiiiil. PLN ), plus .... %
podatek VAT........ccooeiiiiiiiiiiiinn PLN (stownie ztotych: .................coeiinen. PLN ),
co lacznie stanowi ceng bBrutto ...........cceieiiiiiiiiiiiiiiiiiiian PLN (slownie zlotych:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato okre§lone
na podstawie oferty z dnia ...................... i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest stale do konca trwania umowy i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

§7

Rozliczenie robét i warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane be¢dzie w nast¢pujacy sposob:

1) Wykonawca bedzie wystawial faktury czg¢$ciowe, nie czeSciej niz raz w miesigcu, na kwoty
ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu warto$ci wykonanych robot, sporzadzonym przez
Wykonawce. Zestawienia warto$ci wykonanych robot musza by¢ sprawdzone przez inzyniera
kontraktu i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winny by¢ zlozone wraz ze szkicami
pomiarowymi, kartami obmiarow, itp., w takim zakresie, w jakim te dokumenty beda niezbedne.
Suma faktur cze¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1;

2) Wykonawca wystawi fakture koncowa w wysokosci roznicy pomigdzy wynagrodzeniem
okreslonym w § 6 ust. 1, a sumg wystawionych faktur czgsciowych, po zrealizowaniu calosci
przedmiotu umowy po podpisaniu protokotu koncowego odbioru.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy nr
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Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa nie moze stanowi¢ podstawy podwyzszenia wynagrodzenia, w przypadku

wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot dodatkowych.

5. Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy dokumenty
Podwykonawcow o zaptacie ich wynagrodzenia w caloSci, oraz o zwrocie zabezpieczenia
podwykonawcom z tytutu niewykonania umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunie¢cia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

7. W przypadku wykonania czg$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
przez Podwykonawcow, zaptata nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastgpowac zgodnie z trescig
ustepodw ponizej.

8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych ta umowa.

9. Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢
Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia
dowodow zaptaty) od obowiazku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata
Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych (PLN).

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do przedstawienia dowodow zaptaty.

11 W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w wust. 10, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10. dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

14.Rzeczy nabyte przez Wykonawcg, Podwykonawce w ramach czeSci, za ktora wyplacono
juz wynagrodzenie, lub ktore zostaly wbudowane i staly si¢ czg¢sciami sktadowymi przechodza
na Wylaczna wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej
staranno$ci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wlasnosé
Zamawiajacego.

15.W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa
lub obowiazujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

16.W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

17.Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczeg6élnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢

potracane z ptatno$ci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

»w
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8
Rozliczenie rol?()t dodatkowych
. Jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia
za te roboty.
. Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtows ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okre§lonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaly
okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od minimalnych cen materiatow, sprzgtu
i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np. ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedlug innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach opartych o sktadniki cenotworcze wskazane w ust. 2.
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg za roboty
dodatkowe, przed rozpoczeciem wykonywania tych robot.

§9
Personel Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolno$ci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobe wskazana w ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego.
. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............coeiil , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen, Nr UPrawnien ......................... z dnia ... , telefon
stuzbowy............

Osoba wskazana wyzej, bedzie dziata¢é w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
Budowlane. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie realizacji umowy, tj. od dnia rozpoczgcia robot
do dnia zakonczenia odbioru koncowego, kierownik budowy kierowat budows i przebywat na terenie
budowy w dni robocze co najmniej 8 godzin oraz w razie wyniktych potrzeb.
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Wykonawca i osoby dzialajgce w jego imieniu zobowigzane sa wspolpracowaé z Nadzorem
inwestorskim oraz stosowac si¢ do jego polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robot, jezeli
s one zgodne z prawem.

Zamawiajacy 1 Nadzor inwestorski ma prawo wnioskowa¢ o zmiang¢ osoby wskazanej w ust. 7,
w przypadku nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia beda zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce:
a) roboty przygotowawcze (rozbiorki, przygotowanie terenu pod budowe, );

b) roboty zwigzane z dociepleniem,

C) roboty wykonczeniowe ( tynkowanie, malowanie, wykonywanie elewacji);

d) roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych.

Powyzszy wymdg nie dotyczy osob, odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze w/w czynnoSci
nie beda w Zzadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy
1 kierownikdéw poszczeg6lnych robot.

11.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 10

czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogow:

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§10

Zasady odbioru robét
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;
2) odbior czgsciowy;
3) odbior koncowy;
4) odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub, ktora ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie 3 dni
od dnia powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru rob6t dokonuje Nadzor inwestorski.
Jezeli Nadzor inwestorski uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbidr czgéciowy, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2 dokonywane begda przez Nadzor inwestorski
w ciaggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia. Z odbioru sporzadzony
bedzie protokoét odbioru czgsciowego.
Odbior koncowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych przedmiot
umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Odbior koncowy dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci ich do odbioru.
Odbior koncowy dokonywany jest z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i powotanej
przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje protokot koncowy odbioru,
ktorego wzor stanowi zalacznik nr 4 do umowy.
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9. Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, (najpozniej
w dniu zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru) za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego,
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady i usterki nadajgce si¢
do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usunigcia. Po usunigciu
przez Wykonawce wad i usterek, czynnos$ci odbioru koncowego zostang zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru koncowego.

11.Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej przedmiotu
umowy.

12.Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca lub zadaé
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

13.Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usunigcia wad i usterek.
Powstate z w/w tytutow koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych. Jezeli
dla ustalenia wystapienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezb¢dne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
watpliwosci robot, Zamawiajacy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

14.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10- 12 czynnosci odbioru zostajg przerwane. Na powyzsza
okoliczno$¢ sporzadzony jest protokdl wskazujacy przyczyne przerwania czynno$ci odbioru
oraz wyznaczajacy Wykonawcy termin i sposob usunig¢cia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawce
w/w zleconych czynno$ci, Wykonawca powtarza czynno$ci okre§lone w niniejszym paragrafie
dotyczace zgloszenia robdt podlegajacych odbiorowi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposob ustalony w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

15.Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢
Wykonawcy lub pelnomocnika Iub kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru i daje
prawo Zamawiajacemu podpisania jednostronnych protokotow odbioru. Wykonawca traci w tym
wypadku prawo zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioréw i w petni
akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

16.0dbidér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uplywem okresu gwarancyjnego, ktorego dugosé
jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspotudziale Wykonawcy. Celem
odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robdt, po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny
wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ na 1 miesigc przed terminem
uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem
rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokét odbioru pogwarancyjnego sporzadza Zamawiajacy
i dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§11
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancja jakoSci
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy na okres ............ miesiecy,.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nast¢pujacym po dacie odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia wad — w dniu nastepujacym po dacie potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
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. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

. Na 1 miesiagc przed terminem uplywu okresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca
okresu gwarancyjnego.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy, zgodnie z tresScig art. 579 Kodeksu
cywilnego moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu udzielonej przez Wykonawceg gwarancji jakosci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 4 % wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej UMOWY, . ......coeeevieiieinninn.n PLN (stownie:
..................................................... PLN).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej Nr..............c.ccevevennn. wydanej przez

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci

za czeSciowo wykonane roboty budowlane.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwroci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowiagzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych

lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

wynikajacych z zabezpieczenia.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasno$cig

Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia

roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 3

Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§13

Ubezpieczenie

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
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uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy;

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 2 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen. Za wyrzadzong szkode Wykonawca zaptaci na pierwsze zadanie
Zamawiajacemu kwote do wysokosci franszyzy.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2-3, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 2- 3 Iub nieprzedtozenia przez Wykonawce¢ odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego dokonania
stosownych ubezpieczen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia robot, okreslonego w § 3 ust.1 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust.l1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia;

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot, ktora ma wptyw na nieterminowe zakonczenie prac,
dluzszej niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy;

5) za brak zaplaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 umowy, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaplate (za kazdy dzien opdznienia
w zaplacie);

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo
bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

7) za nieprzedlozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 umowy;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 17 ust.11,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

9) za realizacj¢ umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
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10) za naruszenie jakichkolwiek postanowien umowy (w szczegdlnosci w zakresie zobowigzania
do usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media)
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazde
naruszenie;

11) za uchybienie obowigzkom, o ktorych mowa w § 9 ust. 10 niniejszej umowy — 2.000,00 zt
za kazdy rozpoczety miesige zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz stosunek
pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy;

12) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1

umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa

w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

. Zaopoznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie

rekojmi 1 gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiajacy potraci kary z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptlata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych

obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach

og6lnych okre§lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§15

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych

w kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w § 5 ust.
1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie do rozpoczecia robot;

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektows, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo
weczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni, a okres opdznienia
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jest na tyle duzy, ze wedlug oceny Zamawiajacego
nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejsza
umowa terminie;

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

5) w przypadku skierowania przez Wykonawce do Kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego;

6) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad o ktérych mowa w § 10 ust. 12
niniejszej umowy, tj. wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.
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. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapilo odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada. Odbioru roboét przerwanych dokonuje z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy
1 Nadzoru inwestorskiego powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru;

4) rozliczenie robdt nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru robdt wykonanych
oraz sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztorysow powykonawczych -
przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych w kosztorysie ofertowym;

5) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na oceng prawidlowego wykonania robot przerwanych;

6) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
i Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
oraz zestawienie warto$ci wykonanych robot, wedhug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez
obie strony protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§16

Zmiany w umowie

. Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany umowy oraz okresla nastepujace warunki zmiany:

1) Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedtuzenie terminu) — dopuszcza si¢ mozliwo$é
przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, przy czym beda to przyczyny niezalezne
od Wykonawcy, wynikajace z:

a) koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, zagrazajacego
zyciu lub zdrowiu ludzi,

b) wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych , ktore wstrzymuja
lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

C) niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkOw umowy: opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Nadzor
inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawcg),

f) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢ zglaszane Zamawiajgcemu oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokotami konieczno$ci podpisanymi przez kierownika

budowy 1 Nadzor inwestorski i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdzniefi, strony w aneksie do umowy ustala

nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji robot

budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktorych mowa powyzej, rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju;
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2) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie
z art. 149 ust. 1 ustawy - Prawa zamowien publicznych;

3) zmiany umowy w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy. Powyzsza zmiana musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego i Nadzoru inwestorskiego i jest mozliwa tylko wowczas, gdy konieczno$¢
wykonania robdt wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji projektowej lub niemoznosci
wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia.

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy (zmniejszenie zakresu).
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomnigjszone;

5) zmiany dotyczace Podwykonawcow, tj.:

a) powierzenia Podwykonawcy wykonania cze¢$ci zamdOwienia, ktora nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie jako czg$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

b) powierzenia Podwykonawcy wykonania czeSci zamOwienia, ktora nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

C) zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy;

d) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktory byt podmiotem, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

6) zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie do petnienia funkcji Kierownika
budowy, pod warunkiem, ze osoba zastgpujaca bgdzie posiadala co najmniej réwnowazne
doswiadczenie i kwalifikacje co osoba podlegajaca ocenie w ramach kryterium oceny ofert
W postepowaniu poprzedzajacym realizacj¢ zamdwienia;

7) wystapienia istotnych zmian przepisow lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

8) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce;

9) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji Zamawiajacego z czesci robot,

10) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug Iub robot budowlanych nie objetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i spelnione zostalty warunki okreslone
w art.144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,

11) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych zamawiajacy nie moglt przewidziec, jezeli spetnione zostaty
przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

12) zmiany Wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, jezeli spelnione zostaly
przestanki okreslone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

13) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp,

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strone¢ inicjujaca zamiang

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wplywu zmiany na termin

wykonania umowy.

. W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujgce zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oprocz wyjatkow okreslonych

niniejszg umows.
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§17

Podwykonawstwo

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, nie pdzniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot, do przedtozenia

zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnoscei:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) termin wykonania powierzonego zakresu robot;

3) postanowienia dotyczace wymogow wynikajacych z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych w zakresie okreslonym niniejsza umowg uwzgledniajace zatrudnienie 0séb
wykonujacych wskazane czynno$ci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami
umozliwiajagcymi wykonawcy udowodnienie Zamawiajacemu realizacji w/w obowiazku;

4) kwote wynagrodzenia za roboty;

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dotyczacych tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia
z naleznosci za czgSciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu, zawierajacego wszelkie dane dotyczace podwykonawcy oraz

zakres powierzonych prac oraz wynagrodzenie Podwykonawcy, przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien wptywu projektu umowy do Zamawiajacego.

. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy.
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Do kopii umowy nalezy zalaczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty potwierdzajgce
umocowanie 0sob podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna i nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadku nie uwzglednienia uwag Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

10.Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

11.W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia begdzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawceg na koszt Wykonawcy.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego.

15.Do zmian postanowien Uméow o podwykonawstwo, stosuje si¢ odpowiednio zasady okreslone w ust.
3-14.

16.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowsa.

17.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

18.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy -Prawo zamowien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

19.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgSci zamowienia podwykonawcy.

20.Powierzenie wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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21.Dopuszcza si¢ rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na zakres

Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

22.Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

il o

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

§18
Nadzor nad realizacja umowy
Zamawiajacy: ....c.oeeeerinennnnn. Tel. oo, Adres e-mail:....................e.
Wykonawea: ... Tel oo Adres e-mail: ............

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnia:

T PP branza konstrukcyjno- budowlana

Nadzér inwestorski jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jako$ci robodt, do odbioréw robdt oraz jest odpowiedzialny za obmiary robo6t i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Nadzér inwestorski wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie
w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji polecen Nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu
przez Zamawiajacego.

Zmiany personalne Nadzoru inwestorskiego nie stanowig zmiany umowy.

§19

Sprawy nieuregulowane
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz
podmiotow trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 2 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalaczniki:
1. Szczegbdlowy zakres robot — ,,Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacjg potozonego w

aprwn

Zielonce przy ul. 11 listopada 2 w Warszawie”.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Obowiazki zwigzane z poufnoscia informacji.

Tryb realizacji czg$ci zamdwienia przez podwykonawcow.
Protokot odbioru koncowego robdt- wzor.



