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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu . . . . . . .. . . . . . 2018 roku w Warszawie pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,  

00-950 Warszawa, NIP 525-10-08-875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Pana Jarosława Szajnera – Dyrektora Generalnego, 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa……………….), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), umowa 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami obejmującymi przebudowę pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń 

socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

położonych przy pl. Bankowym 3/5 w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie  

do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku w Warszawie przy pl. Bankowym 3” w branży 

ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmować będzie czynności: 

1) kontrolowanie i raportowanie realizacji robót, 

2) prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi 

normami, obowiązującymi przepisami prawa, 

3) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji 

administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia 

na budowę, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

5) koordynowanie prac branżowych, 

6) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu, 

7) kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego  

z obowiązującym harmonogramem budowy, 

8) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających 

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 

9) przygotowanie i udział w odbiorze końcowym oraz przekazaniu do użytkowania, 

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

3. Kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby była 

zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde 

wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. 

 

§ 2 

Czynności nadzoru, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywać będzie  

od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do dnia rozliczenia wszystkich robót 

wykonywanych zgodnie z umową 246/BRI/2018 z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje czynności na podstawie umowy i udzielonych mu 

przez Zamawiającego w toku realizacji umowy ewentualnych pełnomocnictw. Szczegółowe 

pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu umowy ustalane będą przez strony w trakcie jej realizacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalności 

wobec Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie konflikt interesów pomiędzy 

Zamawiającym, a innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, a w szczególności 

z wykonawcami robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu 

zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

5. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu 

Zamawiającego umów i zaciągania zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych  

z realizacją inwestycji. 

6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, Wykonawca winien niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót 

poleceń wykonania robót dodatkowych. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru świadczonych przez siebie usług, 

2) dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w terminowej realizacji 

inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstania, 

3) dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców oraz 

przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia  

w realizacji inwestycji. 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót należy w szczególności: 

1) ustalenie z Zamawiającym i wykonawcą robót sposobu obiegu dokumentów związanych  

z realizacją zadania, 

2) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, przedstawionego przez 

wykonawcę robót, 

3) wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania robót, pogorszenie 

jakości robót oraz proponowanie Zamawiającemu stosownych rozwiązań w tym zakresie, 

4) branie udziału w komisjach powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej 

trwania, 

5) stała kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisów w dzienniku budowy,  

w szczególności w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją projektową, warunkami 

technicznymi, obowiązującymi przepisami, umową zawartą z wykonawcą robót  

i obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej 

bytności i wykonywanych czynności stosownym wpisem oraz występowanie o dodatkowe 

dzienniki budowy, 

7) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń przewidzianych przez 

Wykonawcę robót do wbudowania, kontrolowania dokumentów jakości, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania 

materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

8) wydawanie wykonawcy robót poleceń wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwości co do jakości, 

9) uzgadnianie z nadzorem autorskim możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
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10) sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania 

robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 

11) zawiadamianie projektanta i Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie 

realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnień lub wyjaśnień wraz  

z egzekwowaniem dodatkowych opracowań projektowych, 

12) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne  

z wykonawcą robót i Zamawiającym, 

13) dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu bez zbędnej zwłoki, celem 

zapewnienia ciągłości i postępu robót oraz terminowego zakończenia prac wraz  

z dokumentowaniem przeprowadzonych czynności, 

14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

15) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego robót przy udziale i akceptacji 

Zamawiającego, 

16) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do zgłoszenia 

zakończenia robót budowlanych, 

17) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości wykonanych robót celem dokonania komisyjnego 

odbioru końcowego, 

18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 

19) kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy 

odbiorze robót oraz powiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad, 

20) nadzorowanie i zatwierdzanie kompletności i poprawności przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentów wymaganych do odbioru (dokumentacji powykonawczej) oraz przekazanie 

Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 

21) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie  

z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą robót i niezwłocznego, pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego oraz proponowanie stosownych rozwiązań, 

22) w porozumieniu z Zamawiającym - zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego  

o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 

środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych, 

23) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych,  

w przypadku sporów sądowych i innych zdarzeń wynikających z realizacji zadania, 

24) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli uprawnionych organów w sytuacji 

występujących podczas realizacji zadania, jak również zadbanie o przygotowanie przez 

wykonawcę robót wymaganych dokumentów. 

§ 6 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególności do: 

1) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym, a także 

przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, jeżeli 

Zamawiający zgłosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zajęciu stanowiska lub podjętych działaniach. 

§ 8 

1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany będzie przez: 

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 
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2. Ze strony Zamawiającego koordynatorem będzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §1 

niniejszej umowy, ustala się na kwotę . . . . . . . . . . . . . .zł brutto, (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), w tym należny podatek VAT  

w wysokości . . . . . . . . . . . . . zł (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy  

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . roku i dotyczy nadzoru nad całością robót określonych umowie nr 

246/BRI/2018 z dnia . . . . . . . . . . . . .. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie w następujący sposób: 

1) Wykonawca może wystawić faktury częściowe nie częściej niż raz w miesiącu, w wysokości 

proporcjonalnej do wartości robót wykonanych w okresie, którego faktura będzie dotyczyła w 

ramach umowy 246/BRI/2018 z dnia . . . . . . . . . .. Sumy faktur częściowych nie mogą 

przekroczyć 70% wynagrodzenia, o który mowa w ust. 1; 

2) zapłata wynagrodzenia stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, o którym mowa w 

ust. 1, a sumą faktur częściowych, o których mowa w punkcie 2 nastąpi po zakończeniu robót 

i rozliczeniu robót wykonywanych zgodnie z umową 246/BRI/2018 z dnia . . . . . . . . . .. 

5. Strony uzgodniły, że należności z tytułu wystawionych faktur zostaną uregulowane w ciągu 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 

§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót terminu końcowego realizacji robót  

na skutek zaniechania lub niewłaściwego działania Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. l umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych  

z przedłożonych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych  

w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 

lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania czynności 

niewykonanych lub usunięcia wad czynności wykonanych wadliwie. 

§ 11 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o przyczynach, o których mowa w § 10 ust. 2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, 

winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy dotyczy tej części przedmiotu umowy, która nie została wykonana. 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację 

przedmiotu umowy i dokonać w terminie 7 dni, z udziałem Zamawiającego: 

1) inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę robót i robót będących  

w toku, 
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2) skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji związanej z przedmiotem umowy  

i niezwłocznego przekazania jej Zamawiającemu. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca, może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawców, zakresy robót wykonywanych 

osobiście przez Wykonawcę i za pomocą podwykonawców określone zostaną  

w załączniku do niniejszej umowy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników  

w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną 

przez podwykonawcę. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

w formie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych  

w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy 

Prawo budowlane. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  

trzy otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik do umowy: 

Zakresy robót wykonywanych osobiście przez Wykonawcę i za pomocą podwykonawców.   
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Załącznik  

do umowy .  . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
(pieczęć wykonawcy) 

 

 

BOU-IV.272.37.2018 
 
 

 

Zakresy robót wykonywanych osobiście  

przez Wykonawcę i za pomocą podwykonawców 
 

 

Nazwa i adres wykonawcy 
Zakres zamówienia 

powierzonego wykonawcy 

Wartość kwotowa lub 

procentowa 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 


