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Zalacznik nr........do SIWZ
WZOR UMOWY
W dniu roku w Warszawie pomig¢dzy:

Skarbem Panstwa — Wojewoda Mazowieckim — Panem Zdzislawem Sipiera, z siedzibg
w Warszawie (kod pocztowy: 00-950), pl. Bankowy 3/5, w imieniu ktérego wystgpuje Pani
Katarzyna Kos$ciesza Zastepca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim
Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie, na podstawie upowaznienia
] , ktorego kserokopia stanowi wraz z kserokopig powotania
Wojewody z dnia 7 grudnia 2015 roku odpowiednio zalacznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy,

a
zwanymi dalej Wykonawca,

zostata zawarta, po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa ), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn.
zm.), umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ petni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa polegajaca na termomodernizacji budynku biurowego
polozonego w Siedlcach przy ul. Pilsudskiego 38”, realizowanego w ramach
przedsiewziecia ,,Wzrost efektywnosSci energetycznej poprzez termomodernizacje
trzech budynkow uzytecznosci publicznej polozonych w Zielonce, Radomiu oraz
Siedlcach pozostajacych w trwalym zarzadzie Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014
— 2020, w branzy ogélnobudowlanej, elektrycznej, sanitarne;.

2. Pemienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowac begdzie czynnosci:

1)  weryfikacja dokumentacji projektowej;

2)  weryfikacja zgodnosci wykonanych robot budowlanych z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe;

3)  prowadzenie doradztwa w trakcie procedury wylonienia wykonawcow;

4)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robot (biezace informowanie o potencjalnych
ryzykach);

5)  prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym,
aktualnymi normami, obowigzujagcymi przepisami prawa;

6) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan 1 wytycznych wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci
pozwolenia na budowg;

7)  sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegOlnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

8)  koordynowanie w zakresie zgodnos$ci rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz;
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9) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztow projektu,

10)  kontrolg terminowosci wykonanych robot i zgodnos$ci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

11)  sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robot, w tym robot budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych;

12)  przygotowanie i prowadzenie odbioru koncowego (przy udziale Zamawiajgcego) oraz
udziat w przekazaniu do uzytkowania,

13)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad;

14)  inne czynno$ci wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

3. Kontrolowanie robot budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§2

Czynno$ci nadzoru, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywaé bedzie
od momentu podpisania umowy z Zamawiajacym do 30 dni od dnia zgloszenia zakonczenia
robot przez Wykonawce robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.

Wy
1)

2)

§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac¢ swoje czynnos$ci na podstawie umowy
i udzielonych mu przez Zamawiajacego w toku realizacji umowy ewentualnych
pelnomocnictw. Szczegdélowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane
beda przez strony w trakcie jej realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem
lojalnosci  wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach, ktére moga powodowaé po jego stronie
konflikt interesow pomiedzy Zamawiajacym, a innymi podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji inwestycji, a w szczegodlnosci z wykonawcami robot.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnos$ci majacych na celu
zabezpieczenie praw 1 interesOw Zamawiajgcego.
W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania
W imieniu Zamawiajacego umow 1 zaciggania zobowigzan finansowych wobec podmiotow
zwigzanych z realizacja inwestycji.
Jezeli w okresie realizacji robodt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawca robot, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy
robot. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy rob6t polecenh wykonania robot dodatkowych.

§4
konawca zobowigzuje sig¢:
wykonywac¢ swoje obowiazki z nalezytg starannoscig z uwzglednieniem zawodowego
charakteru §wiadczonych przez siebie ustug;
dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania op6znienh w terminowe;j
realizacji inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;
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3) dostosowa¢ swo@j czas pracy do czasu pracy wykonawcow, podwykonawcow
oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposob, aby nie nastgpowaly z jego winy
opoOznienia w realizacji inwestycji.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji rob6t nalezy w szczegolnosci:

1) ustalenie z Zamawiajacym i wykonawcg robdt sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych
z realizacja zadania,

2) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, przedstawionego
przez wykonawce robot;

3) wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robot, ktore moga mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu wykonania
robot, pogorszenie jako$ci robot oraz proponowanie Zamawiajagcemu stosownych
rozwigzan w tym zakresie;,

4) branie udziatu w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

5) stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisow w dzienniku budowy,
w szczegblnosci w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami, umowa zawartg z wykonawca robot
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

6) kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
bytnosci 1 wykonywanych czynnos$ci stosownym wpisem oraz wystepowanie
o0 dodatkowe dzienniki budowy;

7)  zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych
przez Wykonawce robot do wbudowania, kontrolowania dokumentoéw jako$ci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnos$ci, atestow, instrukcji obslugi itp. w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

8) wydawanie wykonawcy robot polecen wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robdt budzacych watpliwosci co do jakosci,

9) uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

10) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

11) zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

12)  kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, spisywanie protokolow koniecznosci na roboty dodatkowe
lub zamienne z wykonawca robdt 1 Zamawiajacym;

13) dokonywanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez zbednej zwioki,
celem zapewnienia cigglosci i postepu robot oraz terminowego zakonczenia prac wraz
z dokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci;

14)  uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

15) przeprowadzanie odbiorow czg¢sciowych 1 koncowego robdt przy udziale 1 akceptacji
Zamawiajacego;

16) weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robdt dokumentow wymaganych
do zgloszenia zakonczenia robot budowlanych;
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18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
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sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci wykonanych robdt celem dokonania
komisyjnego odbioru koncowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt i usunigcia wad,

kontrolowanie usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robodt oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunieciu wad;
nadzorowanie 1 zatwierdzanie kompletnosci 1 poprawnosci przedlozonych
przez Wykonawce dokumentow wymaganych do odbioru (dokumentacji
powykonawczej) oraz przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych
do zgloszenia zakonczenia robot;

wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robot i niezwlocznego,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;
W porozumieniu z Zamawiajgcym - zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa
budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidlowos$ciach lub uchybieniach
technicznych;

dostarczanie Zamawiajacemu dokumentow i informacji w terminach przez niego
ustalonych, w przypadku sporéw sadowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji
zadania;

reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak rowniez zadbanie o przygotowanie
przez wykonawce robot wymaganych dokumentow.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza umowa.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegdlnosci do:

1)

2)

udziatu w odbiorach cz¢$ciowych i koficowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
a takze przy odbiorach robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego o zajeciu stanowiska
lub podjetych dziataniach.

§8

1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:

1)

2)

3)

...................................... posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

..................... posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczen;

................................................. posiadajagcego  uprawnienia  budowlane
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen.
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2. Ze strony Zamawiajgcego koordynatorem bedzie:
3. Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 nastgpuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy, ustala si¢ na kwote  ..... zt brutto, (stownie zlotych:
........................... ), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci eereenee 7k
(stownie ztotych: ...................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie oferty

Wykonawcy z dnia ................. i dotyczy nadzoru nad robotami okreslonymi

w dokumentacji projektowej ,,Docieplenie $ciany w gruncie, docieplenie stropodachu

I wymiana stolarki okiennej oraz budowa wentylacji” w budynku biurowym

zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. J6zefa Pitsudskiego 38,

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w ratach. Wysoko$¢ rat 1 terminy
ptatnosci zostang protokolarnie ustalone po podpisaniu uméw z wykonawcami robot
objetych nadzorem.

5. W przypadku niezrealizowania wszystkich robot okres§lonych w dokumentacji projektowe;j
,Docieplenie $ciany w gruncie, docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej oraz
budowa wentylacji” w budynku biurowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Jozefa
Pitsudskiego 38, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona zgodnie

w

Z ponizszymi wyliczeniami:
1)  docieplenie $cian, stropodachdéw, docieplenie stropow — warto$¢ 15 %;
2)  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — warto$¢ 20 %;
3)  budowa wentylacji — warto$¢ 65 %.

6. Stronyuzgodnity, ze naleznosci z tytutu wystawionych faktur zostang uregulowane w ciggu
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiianenn,

7. Za datg zaptaty strony przyjmuja dat¢ ztozZenia przelewu w banku prowadzacym rachunek
Zamawiajacego.

8. Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy nie moze nastgpi¢ bez zgody pisemnej

zgody Zamawiajacego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1.

2. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

3. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt terminu koncowego realizacji robot
na skutek zaniechania lub niewlasciwego dzialania Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. | umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia nalozonych kar umownych
z przedtozonych do zaptaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
w kwotach pozostatych do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary
umowne;j lub jej nie potraconej czeSci w terminie 14 dni od dnia jej natozenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogo6lnych odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynno$ci
niewykonanych lub usunig¢cia wad czynnos$ci wykonanych wadliwie.

§ 11

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o przyczynach, o ktorych mowa w § 10 ust. 2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem
niewaznos$ci, winno nastapi¢ na pi§mie oraz zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie od umowy dotyczy tej czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W przypadku odstapienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przerwac
realizacj¢ przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni, z udzialem Zamawiajacego:
inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych przez wykonawce robdt i robot
bedacych w toku;
skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem umowy
i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajgcemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca, moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 12

W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcow, zakresy robot
wykonywanych osobiscie przez Wykonawce 1 za pomoca podwykonawcoOw okreslone
zostang w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za cze$¢ zamoOwienia
wykonang przez podwykonawce.
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§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastgpi¢ moga w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach przewidzianych
w art. 144 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywacé wszelkich wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
trzy otrzymuje Zamawiajacy i1 jeden Wykonawca.

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik do umowy:

1) Kserokopia upowaznienia Dyrektor Katarzyny Koscieszy;

2) Kserokopia powotania Wojewody Zdzistawa Sipiery;

3) Zakresy robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow.



Fundusze Unia Europejska

EUI'OPE]SkIe Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko WOJEWODA MAZOWIECKI
Zakacznik
doumowy. ...........

(piecze¢ wykonawcey)

Zakresy robot wykonywanych osobiscie
przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow

Zakres zamowienia Warto$¢ kwotowa lub

Nazwa i adres wykonawc :
y y powierzonego wykonawcy procentowa

Pieczec 1 podpis(y) os6b upowaznionych do wystepowania w imieniu Wykonawcy:



