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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami: 

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU 

MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE PRZY PL. BANKOWYM 3/5  

W ZAKRESIE BUDOWY WINDY I PODNOŚNIKA 

2. Planowany zakres robót, nad którymi nadzór jest przedmiotem postępowania obejmuje 

m.in.: 

 wykonanie dokumentacji technologicznej do projektu budowlano-wykonawczego: 

„Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3 w celu 

dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.” objętego pozwoleniem  

na budowę decyzją Prezydenta m. st. Warszawy Nr 510/Ś/2016 z dnia 12.08.2016 r.,  

w zakresie budowy windy i podnośnika, 

 roboty budowlane związane z realizacją windy osobowej w budynku Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w klatce schodowej K5 budynku przy  

pl. Bankowym 3 w Warszawie – wg. dokumentacji projektowej „Przebudowa budynku 

położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3 w celu dostosowania dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych.” objęte pozwoleniem na budowę decyzją Prezydenta  

m. st. Warszawy Nr 510/Ś/2016 z dnia 12.08.2016 r. wraz z dostawą i montażem 

urządzeń,  

Uwaga: roboty związane z przebudową pomieszczeń sanitariatów zostały zrealizowane 

w roku 2018 i nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia 

 roboty budowlane związane z realizacją podnośnika w wejściu B budynku 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przy pl. Bankowym 3  

w Warszawie wraz z dostawą i montażem urządzeń. 

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmować będzie między innymi czynności:  

1) weryfikację dokumentacji projektowej, 

2) kontrolowanie i raportowanie realizacji robót, 

3) prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, 

normami wymogami kodeksu cywilnego, 

4) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji 

administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, a w szczególności 

decyzji pozwolenia na budowę, 

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

6) koordynowanie prac branżowych, 

7) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu, 

8) weryfikację przedstawionego przez wykonawcę robót harmonogramu  
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9) kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego  

z obowiązującym harmonogramem budowy, 

10) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających 

zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 

11) przygotowanie i udział w odbiorze końcowym oraz przekazaniu do użytkowania, 

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

13) nadzór nad robotami dodatkowymi, powtarzającymi się, itd. 

4. Kontrolowanie robót budowlanych będzie wykonywane w takich odstępach czasu, aby 

była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu oraz  

na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.  

5. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających będzie odbywał się nie później niż  

1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót. 

6. Roboty będą prowadzone w budynku czynnym. Godziny pracy Zamawiającego: 7.00 - 

16.00 poniedziałek-piątek. Wszystkie prace na korytarzach oraz prace wymagające 

wyłączenia zasilania mogą być prowadzone tylko poza godzinami pracy Zamawiającego. 

7. Załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa) oraz zapisy 

punktu 2 stanowią opis planowanej inwestycji. 

8. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

9. Roboty budowlane wykonywane będą w budynkach użytkowanych, bez przerywania pracy 

mieszczących się w nich jednostek.  

10. Wykonawcy robót wyłonieni zostaną zgodnie z ustawą Pzp.  

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1  

pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie nadzoru nad robotami poinstalacyjnymi, budowlanymi i 

wykończeniowymi, do wartości 50% zamówienia podstawowego. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do 30 dni od dnia zgłoszenia 

zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem 

inwestorskim. 
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2. Zamawiający przewiduje realizację wszystkich robót objętych nadzorem, którego dotyczy 

niniejsze zamówienie do 17 listopada 2019 roku. 


