Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZOR UMOWY

Wdniu....................... 2019 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Mazowieckim Urzedem Wojewodzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

Dyrektora Generalnego — Pana Jarostawa Szajnera, z upowaznienia ktorego dziata: Pani Katarzyna
Kosciesza - Zastepca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim Urzedzie Wojewddzkim
w Warszawie, na podstawie pelnomocnictwa ....... zdnia........ , ktorego kserokopia stanowi zalgcznik
nr 1 do niniejszej umowy,

a

............................................ oul L KRS
NIP ..o ,REGON ... , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym
przez

................................................ — Prezesa Zarzadu.

W  rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.)
Strony postanawiaja co nastgpuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pelni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego
»Przebudowa pomieszczen w budynku biurowym polozonym w Warszawie przy
al. Jerozolimskie 28” w branzy og6lnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

2. Peknienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowaé bedzie czynnosci:

1)  weryfikacja dokumentacji projektowej;

2)  weryfikacja zgodnosci wykonanych rob6ot budowlanych z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe;

3)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robot (biezace informowanie o potencjalnych
ryzykach);

4)  prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi
normami, obowigzujgcymi przepisami prawa;

5)  egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci pozwolenia
na budoweg;

6) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
w  szczegolnoSci  zapobieganie zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7)  koordynowanie prac branzowych;

8)  sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztow projektu;



9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

weryfikacje przedstawionego przez wykonawce¢ robot harmonogramu oraz Zasadniczego
Przedmiaru Roboét Statych (ZPRS);

kontrolg terminowosci wykonanych robot i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
Z obowigzujacym harmonogramem budowy;

sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robot, w tym robot budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych;

przygotowanie i udzial w odbiorze koncowym (przy udziale Zamawiajacego) oraz przekazaniu
do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad;

nadzor nad robotami dodatkowymi, powtarzajacymi sie, itd.

inne czynno$ci wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Kontrolowanie robdot budowlanych bedzie wykonywane w takich odstgpach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§2

Czynno$ci nadzoru, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywaé bedzie

od momentu podpisania umowy z Zamawiajacym do dnia rozliczenia wszystkich rob6t wykonywanych
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa budynku w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28,
na ktére umowa z wykonawcg robdt zostanie podpisana w roku 2019.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje czynnos$ci na podstawie umowy i udzielonych mu
przez Zamawiajacego w toku realizacji umowy ewentualnych pelnomocnictw. Szczegdlowe
petnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane beda przez strony w trakcie jej realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalnosci
wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach, ktéore moga powodowa¢ po jego stronie konflikt interesow pomiedzy
Zamawiajacym, a innymi podmiotami biorgcymi udziat w realizacji inwestycji, a w szczegolnosci
z wykonawcami robot.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego.

W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu
Zamawiajacego umoOw 1 zaciggania zobowigzan finansowych wobec podmiotow zwigzanych
z realizacjg inwestycji.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych umowg zawarta z wykonawca robot, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robot.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecen wykonania robot dodatkowych.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1

wykonywa¢ swoje obowiazki z nalezyta staranno$cia z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug;



2)

3)

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w terminowej realizacji
inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

dostosowa¢ swodj czas pracy do czasu pracy wykonawcow, podwykonawcoéw oraz
przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposob, aby nie nastepowaly z jego winy opdznienia
w realizacji inwestycji.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji robot nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

ustalenie z Zamawiajacym i wykonawca robot sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych
z realizacja zadania;

zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, przedstawionego przez
wykonawce robot;

przekazanie wykonawcy robot terenu budowy przy udziale Zamawiajacego;

wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robdt, ktore moga mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu wykonania robot, pogorszenie
jakos$ci rob6t oraz proponowanie Zamawiajacemu stosownych rozwigzan w tym zakresie;

branie udziatu w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania;

stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisow w dzienniku budowy,
w szczegOlnosci w zakresie zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami, umowa zawarta z wykonawcg robot
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
bytnos$ci i wykonywanych czynno$ci stosownym wpisem oraz wystgpowanie o dodatkowe
dzienniki budowy;

zatwierdzanie materiatow budowlach i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych przez
Wykonawce robdot do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jakosci, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania
materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie wykonawcy robot polecen wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwosci co do jakosci;

uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosc;

sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do dokumentacji projektowe;;

zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
z wykonawca rob6t i Zamawiajgcym;

dokonywanie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz 1 dzien
roboczy od ich zgloszenia przez wykonawce robot wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych
Czynnosci;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;
przeprowadzanie odbiorow czeSciowych i koncowego robdt przy udziale i akceptacji
Zamawiajgcego;

weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych do zgloszenia
zakonczenia rob6ot budowlanych;



18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowo$ci wykonanych robot celem dokonania komisyjnego
odbioru koncowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad;

kontrolowanie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
robot oraz powiadamiana Zamawiajgcego o usunigciu wad;

nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw wymaganych do odbioru (dokumentacji powykonawczej) oraz przekazanie
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robot;
wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z postanowieniami umowy zawarte] z wykonawca robdt i niezwlocznego, pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;

W porozumieniu z Zamawiajacym - zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;
dostarczanie Zamawiajacemu dokumentdéw i informacji w terminach przez niego ustalonych,
w przypadku sporow sadowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji zadania;
reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak rowniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce robot wymaganych dokumentow.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania czynnosci obj¢tych niniejszag umowa.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegdlnosci do:

1)

2)

udzialu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym, a takze
przy odbiorach robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy obowigzek
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zajeciu stanowiska lub podjetych dziataniach.

§8

1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:

1)

2)

3)

......................... - osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

......................... — osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

......................... — osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych bez ograniczen.

3. Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie

Wykonawecy i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9



Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w §1
niniejszej umowy, ustala sienakwote .. ............ zt brutto, (stownie zlotych ..............

wwysoko$ci............. zk (stownie ztotych: . .. ... . L L ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostatlo okreslone na podstawie oferty Wykonawcy
zdnia............... roku i dotyczy nadzoru nad catoscig robdt okreslonych w zapytaniu
ofertowym wraz z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym podstawe ustalenia przez
Wykonawce ceny oferty i zawiera wszelkie koszty niezbedne
do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest platnikiem VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w ratach. Wysoko$¢ rat i terminy platno$ci
zostang protokolarnie ustalone po podpisaniu umowy z wykonawca robot objetych nadzorem.
Strony uzgodnily, ze naleznosci z tytulu wystawionych faktur zostang uregulowane w ciggu 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr .............ccooeiviiiiiiinninnnn..

Za date zaptaty strony przyjmujga date ztozenia przelewu w banku prowadzacym rachunek
Zamawiajgcego.

W przypadku nie podpisania przez Zamawiajacego w roku 2019 umowy z wykonawcg robot, nad
ktérymi nadzor stanowi przedmiot umowy, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytulu
niniejszej umowy.

Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy nie moze nastapi¢ bez zgody pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§10

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci
20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt terminu koncowego realizacji robot na skutek
zaniechania lub niewlasciwego dziatania Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. | umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia natozonych kar umownych
z przedtozonych do zaplaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
w kwotach pozostatych do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej nie potraconej czesci w terminie 14 dni od dnia natozenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosc¢
kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynnosci niewykonanych
lub usuni¢cia wad czynnosci wykonanych wadliwie.

§ 11

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ do dnia spisania protokotu odbioru robét budowlanych
zadania okreslonego w §1 ust. 1. Oswiadczenie o odstgpieniu moze byt ztozone w terminie do 30
dni od powzigcia wiadomosci o przyczynach, o ktorych mowa w § 10 ust. 2. Odstgpienie od umowy,
pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie oraz zawiera¢ uzasadnienie.



2. Odstapienie od umowy dotyczy tej cze$ci przedmiotu umowy, ktory nie zostal wykonany.
Wykonawca moze zgdaé¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przerwac realizacje
przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni, z udzialem Zamawiajacego:

1)  inwentaryzacji robot budowlanych wykonanych przez wykonawce robdt i robot bedacych
w toku;

2)  skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem umowy
i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajacemu.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takiej sytuacji Wykonawca, moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cze$Ci umowy.

§12

1. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcow, zakresy robot wykonywanych
osobiscie przez Wykonawce 1 za pomoca podwykonawcow okreSlone zostang
w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy.

2. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  dzialania, uchybienia 1 =zaniedbania podwykonawcow i ich  pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za czg$¢ zamdwienia wykonang
przez podwykonawce.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastapi¢ moga w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w formie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane.

3. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac¢ wszelkich wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy.

5. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy:
1) Kserokopia upowaznienia Dyrektor Katarzyny Koscieszy;
2) Zakresy robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomoca podwykonawcow.



