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znak sprawy: BOU-IV.272.23.2020 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego pn: „Projekt budowlany 

przebudowy i remontu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku przy ul. J. 

Piłsudskiego 38 w Siedlcach w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynków 

delegatur MUW” wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania w przypadku 

konieczności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie: 1 

Proszę o informacje czy załączone do SIWZ na stronę , są kompletne? Brak projektu systemu 

sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, brak projektu instalacji sanitarnych. Czy inwestor posiada 

wersję *.dwg projektów? Czy w przypadku, gdy projektant wykaże kolejne niezgodności i rozbieżności 

z przepisami, Inwestor zleci wykonanie uzupełniającej/ nowej ekspertyzy ppoż.? 

Wg naszej wiedzy ekspertyza wykonana jest w okresie sprzed wejścia nowelizacji przepisów, w związku 

z tym nie może być już podstawą do wykonania projektu i zatwierdzenia zakresu odstępstw  przez 

rzeczoznawcę ds. ppoż.. Należy wykonać nową ekspertyzę i uzyskać jej zatwierdzenie w świetle obecnie 

obowiązujących przepisów. Nadmienię, że rzeczoznawca który ją wykonywał nie znajduję się już na 

liście rzeczoznawców, więc nie może jej już nawet aktualizować. 

 

Odpowiedź: 

Projekt załączony do SIWZ wymaga aktualizacji zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający nie posiada Projektu w wersji dwg.  

Ww. Projekt jest  kompletny dla przeprowadzenia postępowania, przygotowania oferty i podpisania 

umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W budynku przy ul. J. Piłsudskiego 38 w Siedlcach (dalej „Obiekt”)w latach 2019-2020 w ramach 

zadania pn.: „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków 
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użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym 

zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”, współfinansowanego ze środków unijnych 

zrealizowano: docieplenie ściany w gruncie, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, budowę wentylacji, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej na wszystkich 

kondygnacjach. Z dokumentacją związaną z realizacją ww. zakresu robót Wykonawca będzie mógł się 

zapoznać po zawarciu umowy. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w ramach  Etapu I dokonać 

w szczególności inwentaryzacji stanu istniejącego Obiektu i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

wstępny wykaz robót dla których zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji, na tym etapie będzie 

możliwe określenie czy rzeczywiście konieczne jest wykonanie nowej/uzupełniającej ekspertyzy. Nie 

mniej to Wykonawca jako profesjonalista powinien na podstawie udostępnionych dokumentów ocenić 

czy wykonanie nowej/uzupełniającej ekspertyzy ochrony ppoż.  Obiektu będzie konieczne i ująć 

ewentualne koszty w cenie oferty. 

 

Pytanie: 2 

W związku z powyższym wnosimy w myśl obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz  orzecznictwa sądów, o urealnienie terminów wykonania umowy. Nadmienię, że w poprzednim 

postępowaniu terminy były dłuższe a nie nastąpiły żadne zmiany SIWZ, umożliwiające wykonanie 

wcześniejsze umowy i takie skrócenie terminu umowy. Realizacja planu budżetowego nie może być 

przesłanką do określania terminów realizacji umowy. 

Proszę o określenie terminu realizacji umowy etapu II  i powiązanie go z akceptacją zakresu wskazanego 

w etapie I. Takie postawienie terminów, stawia wykonawcę w sytuacji konieczności wykonywania 

projektu bez akceptacji zakresu, co jest niezgodnie z UPZP oraz orzecznictwem. Proszę o wpisanie 

realizacji II etapu jako 90 dni od dnia  pisemnego dostarczenia zaakceptowanego wykazu robót. Pozwoli 

to na rzetelne wykonanie opracowań projektowych, kosztorysowych oraz STWIOR. Nie ma fizycznej 

możliwości wykonania projektu z kosztorysami w 30dni nawet jeśli wykonywało by go 20 osób, bo 

pewne elementy wynikają z poprzednich założeń i nie mogą być realizowane równolegle. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż dokonuje 

zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

Rozdział  III, IX i XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz projekt umowy przyjmuje 

następujące brzmienie: 

 

Rozdział III otrzymuje brzmienie: 

 

 ROZDZIAŁ III. 

Termin wykonania zamówienia 



 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 

grudnia 2020 r. w tym: 

 

Etap I – nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, po dokonanej inwentaryzacji stanu 

istniejącego Obiektu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 

wstępnego wykazu  robót dla których zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej; 

 

Etap II – nie później niż w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia; 

 

Etap III – Wykonawca zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do 

uzyskania w razie konieczności wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, aby 

możliwe było rozpoczęcie robót i wykonanie robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX.  

Składanie ofert 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez 

naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób: 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki  w Warszawie 

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 

 

Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.23.2020 – aktualizacja projektu budowlano – 

wykonawczego pn: „Projekt budowlany przebudowy i remontu wykonania zabezpieczeń 

przeciwpożarowych dla budynku przy ul. J. Piłsudskiego 38 w Siedlcach w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynków delegatur MUW” wraz z wykonaniem kosztorysu 

inwestorskiego oraz uzyskania w przypadku konieczności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.   

 

Nie otwierać przed 7 lipca 2020r. przed godz. 10:00. 

 

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

pl. Bankowym 3/5, lub w sekretariacie Biura Obsługi Urzędu (00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5), 

pok. 52, w terminie do dnia 7 lipca 2020r. do godz. 09:00. 

4. Oferty przesłane faksem lub w inny niż w ww. sposób nie będą rozpatrywane. 

 

 

Załącznika nr 1a do SIWZ – PROJEKT UMOWY - §2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

 

§2 

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  



11 grudnia 2020 r. w tym: 

Etap I – nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, po dokonanej inwentaryzacji stanu 

istniejącego Obiektu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 

wstępnego wykazu  robót dla których zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej; 

Etap II – nie później niż w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy; 

Etap III – Wykonawca zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do 

uzyskania w razie konieczności wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, aby 

możliwe było rozpoczęcie robót i wykonanie robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

  

       

     Dyrektor Generalny                                                                                                                                                      

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

           w Warszawie                                                                                                                                                       

Kamila Jeziorska-Chojecka     

 


