

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie 10 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie** (znak sprawy: BOU-IV.272.26.2020)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu ofertowym miejsca gdzie należy wpisać producenta i model bramki do odprawy granicznej. Owa informacja w formularzu ofertowym pozwoli jednoznacznie zbadać zgodność urządzenia z postawionymi w SIWZ wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. zakresie. Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający może zdefiniować w sposób zamknięty zakres prac „wprost niewyrażonych, które wynikają z czynności wskazanych w umowie lub w OPZ, które przyczynią się do należytego wykonania umowy”, o których mowa w par. 3 ust. 7 projektu umowy oraz wyłączyć z tego zakresu wszelkie prace związane z przygotowaniem miejsca dostawy i instalacji bramek oraz infrastruktury, dokumentacji i pozwoleń niezbędnych do dokonania instalacji? Aktualny sposób określenia czynności, do wykonania których zobowiązany będzie wykonawca, jest niejednoznaczny i uniemożliwia wykonawcy prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyłącza z prac przedsięwzięcia związane z przygotowaniem infrastruktury pod instalację Bramek ABC, tj. wykonanie instalacji teletechnicznej oraz zasilania elektrycznego zgodnego z liczbą zamówionych bramek ABC.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający może określić ilość osób, która będzie uczestniczyła w szkoleniu, o którym mowa w par. 1 pkt 8?

**Odpowiedź:**

Liczba osób do przeszkolenia będzie w takiej ilości, która umożliwi ich przeprowadzenie w czasie czterech sesji przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z przedstawicielami Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, z uwzględnieniem bieżących zaleceń epidemicznych.

**Pytanie 4:**

Co w ocenie Zamawiającego powinien zawierać szczegółowy harmonogram realizacji umowy, o którym mowa w par. 3 ust. 3, skoro dostawę i instalację bramek wykonawca zobowiązany jest wykonać do 2 grudnia 2020 r. (po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem), a szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Harmonogram powinien być uzgodniony z Zamawiającymi i obejmować m.in.:

- 1) sprawdzenie zgodności bramek ABC z OPZ (na podstawie wybranych parametrów możliwych do sprawdzenia przed instalacją bramek ABC);
- 2) instalacja bramek ABC na poziomie 100 (po pozytywnym przejściu sprawdzeń o których mowa w pkt 2);
- 3) testy i sprawdzenie zgodności dostarczonych bramek ABC z wymaganiami OPZ;
- 4) szkolenia;
- 5) finalizacja umowy;

Zatwierdzony harmonogram może podlegać modyfikacjom na etapie realizacji umowy po akceptacji obu Stron umowy.

**Pytanie 5:**

Kiedy Zamawiający zamierza wyznaczyć termin szkoleń? Czy będzie to po terminie określonym w par. 3 ust. 1?

**Odpowiedź:**

Termin szkolenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po zainstalowaniu i uruchomieniu bramek ABC.

**Pytanie 6:**

Jak w świetle brzmienia postanowień par. 3 ust. 4 i 5 należy traktować 3-dniowy termin, w którym wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o dostawie i instalacji bramek? Czy Zamawiający może wyznaczyć termin dostawy i instalacji dłuższy niż 3 dni od dnia zawiadomienia? A jeżeli tak, to czy zamawiający może określić, o ile dni termin ten może być dłuższy? W ocenie wykonawcy ewentualne przekroczenie przez Zamawiającego 3-dniowego terminu nie powinno obciążać wykonawcy. Czy Zamawiający może to potwierdzić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyznacza konkretnego terminu dostawy i instalacji bramek ABC, jedynie w § 3 ust. 1 umowy określa, że Wykonawca wykona powyższe czynności w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostarczenia, montażu i uruchomienia Bramek ABC, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

**Pytanie 7:**

Kiedy – w świetle postanowień par. 6 ust. 5 – Zamawiający przewiduje podpisanie protokołu odbioru końcowego, a tym samym wypłatę Wykonawcy wynagrodzenia? Po dostarczeniu i zainstalowaniu bramek czy po upływie okresu gwarancji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1-7 oraz pkt 9, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, a więc po udzieleniu gwarancji a nie po upływie okresu gwarancji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.