Umowa Nr........... /2020/BRI

WAL woieini s memmmimbrmsitassases 2020 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Mazowieckim Urzedem Wojewédzkim w Warszawie, pl. Bankowy
3/5,00-950 Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620, reprezentowanym przez:

Dyrektora Generalnego — Kamile Jeziorska-Chojecka, z upowaznienia ktérego dziata:
Katarzyna KoSciesza - Zastepca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim
Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie, na podstawie upowaznienia Nr 68/5/2019 z dnia
15 kwietnia 2019 r., ktérego kserokopia stanowi zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, a

zwanymi dalej ,, Wykonaweg”,

w wyniku postepowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z p6zn. zm.) (zwang dalej Pzp), zostala zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie pelnié funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robét budowlanych oraz branzowych (elektrycznych,
sanitarnych, teletechnicznych) zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen na potrzeby
dyspozytorni medycznej w budynku Mazowieckiego Urzedu Wojewoddzkiego przy
pl. Bankowym w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja pomieszczen w kompleksie budynkéw zlokalizowanych przy
Al Solidarnosci oraz pl. Bankowym w Warszawie, mazowieckie”, okreslonych
w dokumentacji projektowej pn.: ,,Wielobranzowy projekt tymczasowej aranzacji
pomieszczen w budynku Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa na potrzeby Centralnej Dyspozytorni Miasta
Stolecznego Warszawy”.

2. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowa¢ bedzie czynnosci:

1) weryfikacje  zgodnosci ~ wykonanych  robét budowlanych i  branzowych
z ww. dokumentacjg projektowa;

2)  weryfikacj¢ zgodnosci wykonanych robdt budowlanych oraz branzowych z przepisami
prawa i wymaganiami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej;

3)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robét objetych przedmiotem ww. dokumentacji
projektowej (w tym biezace informowanie o potencjalnych ryzykach);

4)  weryfikacje i  egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych
wynikajacych z decyzji administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji
projektu;



5)  prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym,
aktualnymi normami, obowiazujgcymi przepisami prawa;

6)  sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegdlnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7)  sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce umowy na wykonanie robdt
dokumentéw z prob, testow isprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych
wykonanych robét budowlanych oraz branzowych, potwierdzenie prawidtowosci ich
wykonania, osiagnigcie zaktadanych parametréw, ocene bezpieczefistwa w eksploatacji
i uzytkowaniu;;

8)  w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i za jego akceptacjg: inicjowanie i udziat w naradach
i komisjach technicznych;

9)  sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztéw inwestycji;

10)  weryfikacje¢ przedstawionego  przez wykonawce umowy na wykonanie robot
(wykonawca rob6t) harmonogramu i Zasadniczego Przedmiaru Rob6t Statych (ZPRS);

11)  kontrolg terminowosci wykonanych robét i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujagcym harmonogramem budowy;

12)  sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robdt, w tym rob6t budowlanych oraz
branzowych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych;

13)  przygotowanie i udzial w odbiorze koncowym (przy udziale Zamawiajgcego), w tym
przygotowanie protokotéw oraz udzial w przekazaniu do uzytkowania;

14)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad;

15)  nadzor nad robotami dodatkowymi, podobnymi, powtarzajacymi sie, itd.

16)  inne czynnosci wynikajace z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 t.j.).

3. Kontrolowanie rob6t budowlanych bgdzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru. Wymagana jest obecnosé Wykonawcy na placu budowy
nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie: Zamawiajacego, kierownika
budowy.

4. Zgodnie ust. 2 pkt. 3 umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania
Zamawiajgcemu, kazdorazowo po przeprowadzonej kontroli, w drodze korespondenciji
elektronicznej, raportu z przeprowadzonej kontroli robét (wzoér stanowi zatgcznik nr 2 do
umowy), zawierajacego w szczegoélnosci: wyniki przeprowadzonej kontroli, w tym:
informacjg o postepie roboét i zidentyfikowanych ryzykach, rekomendacje ewentualnych
rozwigzan co do zidentyfikowanych zagrozen termindw i prawidtowej realizacji inwestycji,
dokumentacj¢ zdjeciowa przedstawiajacg postep robot oraz zidentyfikowane problemy
wraz z opisami.

§ 2 Termin obowigzywania

Umowa obowigzuje od dnia jej podpisania do dnia rozliczenia pelnego zakresu robot
budowlanych prowadzonych w  budynku Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego,
zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja pomieszczen w kompleksie budynkéw zlokalizowanych przy
Al. Solidarno$ci oraz pl. Bankowym w Warszawie, mazowieckie”, realizowanych na



podstawie uméw zawartych pomigdzy Zamawiajgcym a wykonawcg robdt objetych
przedmiotem dokumentacji projektowej: ,, Wielobranzowy projekt tymczasowej aranzacji
pomieszczeni w budynku Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa na potrzeby Centralnej Dyspozytorni Miasta
Stolecznego Warszawy”.

§ 3 Realizacja umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje czynnosci na podstawie umowy
iudzielonych mu przez Zamawiajagcego w toku realizacji umowy ewentualnych
petnomocnictw. Szczegdtowe pelnomocnictwa dotyczgce przedmiotu umowy ustalane
bedg przez strony w trakcie jej realizacji.

3. Wykonaweca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem
lojalno$ci wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o  wszelkich
okolicznosciach, ktére moga powodowaé po jego stronie konflikt intereséw pomiedzy
Zamawiajgcym, a innymi podmiotami biorgcymi udzial w realizacji inwestycji,
a w szczegolnosci z wykonawcami robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego.

6. W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania
w imieniu Zamawiajacego umow i zaciggania zobowiazan finansowych wobec podmiotow
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac tres¢ opracowywanych przez siebie dokumentow,
materialdéw i stanowisk z Zamawiajacym oraz kazdorazowo uzyskiwaé akceptacje
ww. dokumentacji przez Zamawiajacego w szczeg6lnosci w zakresie przygotowywanych
przez Wykonawce raportéw z kontroli robdt, o ktérych mowa w §1 ust. 4 umowy.

8. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,
nieprzewidzianych umowsg zawartg z wykonawcg rob6t, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy
robdt. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robot polecen wykonania robét dodatkowych.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie:
1) wykonywaé swoje obowigzki z nalezytg starannoscig z uwzglednieniem zawodowego
charakteru swiadczonych przez siebie ustug;
2)  dolozy¢ wszelkich staraf, aby nie dopusci¢ do powstania opdzniefi w terminowej
realizacji inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

3)  dostosowa¢ swdj czas pracy do czasu pracy wykonawcow, podwykonawcoéw oraz
przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposdb, aby nie nastepowaly z jego winy
opdznienia w realizacji inwestycji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji robdt nalezy w szczegélnosci:
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ustalenie z Zamawiajgcym i wykonawcg robdt sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych

z realizacjg zadania, forma i tres¢ dokumentdw musi zostaé uzgodniona z Zamawiajgcym

oraz wymaga jego akceptacji;

kontrolowanie i raportowanie realizacji robot (biezgce informowanie o potencjalnych
ryzykach);

zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét oraz ZPRS,

przedstawionych przez wykonawce robét;

udzial w przekazaniu wykonawcy rob6t terenu budowy;

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych

podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu wykonania

robot, pogorszenie jakosci robot oraz proponowanie Zamawiajacemu stosownych

rozwigzan w tym zakresie;

udzial w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej

trwania;

stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy,

w szczeg6lnosci  w  zakresie zgodno$ci realizacji z warunkami technicznymi,

obowigzujagcymi  przepisami, wymaganiami Zamawiajgcego, umowg zawartg

z wykonawcg robét i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym:;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej

obecnosci i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgdzen przewidzianych

przez wykonawcg rob6t do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jakosci, aprobat

technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu

niedopuszczenia do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;

wydawanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykonawcy robdt polecei wykonania

dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci co do jakosci;

sprawdzanie i opiniowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wnioskéw wykonawcy

robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét w stosunku do uzgodnionych

w ramach umowy rozwigzan;

kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, spisywanie protokoléw koniecznosci na roboty dodatkowe lub

zamienne z wykonawcg robdt i Zamawiajagcym;

dokonywanie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pézniej niz jeden

dzien roboczy od dnia ich zgtoszenia przez wykonawce robét wraz z dokumentowaniem

przeprowadzonych czynnosci;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzeni technicznych;

przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koficowego robét przy udziale i akceptacji

Zamawiajgcego;

weryfikacja przygotowanych przez wykonawce rob6t dokumentdw wymaganych do

zgloszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robét celem dokonania

komisyjnego odbioru koficowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad;



20

22)

24)

kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamiana Zamawiajgcego o usunieciu wad;
nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedlozonych przez
wykonawce robot dokumentéw  wymaganych do odbioru  (dokumentacji
powykonawczej) oraz przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych
do zgloszenia zakonczenia robot;

wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg rob6t i niezwlocznego,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;
W porozumieniu i we wspoipracy z Zamawiajacym - zawiadomienie wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczgcych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidfowosciach
lub uchybieniach technicznych;

dostarczanie Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych, w przypadku sporéw sadowych i innych zdarzen wynikajgcych z realizacji
zadania;

reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce rob6t wymaganych dokumentow.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowsa.

§ 5 Uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegdlnosci do:

D
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udziatu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
a takze przy odbiorach robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zajeciu stanowiska lub
podjetych dziataniach.

§ 6 Osoby odpowiedzialne

Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:

................................................. — osobe¢ posiadajgcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci elektrycznej nr tel:...........ccueeenee. ,adres email: ............ =
................................................... - osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane
w specjalnosci sanitarnej nr tel:.........ccoeveneee. ,adres email: ............ :
................................................ - jako kierownika umowy nr
1| E———— AArESEMAIL s 40554 deiss , ktory uprawniony jest do dziatania w zwigzku

z realizacja umowy do dziatania w imieniu Wykonawcy i odpowiedzialny jest za
koordynacje wszelkich dzialan zwigzanych z poprawng realizacjg umowy.

Cluis,



Ze strony Zamawiajacego koordynatorem bedzie: ............oooiiiiiiiiiiiii e,
191 g 1] L OO ,adres email: ............ :

Wykonawca moze dokonywac zmian oséb wskazanych w ust. 1 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego. Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych
czynno$ci oraz min. do$wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku ktdérego zostala zawarta niniejsza umowa.
Zamawiajgcy i Wykonawca mogg upowazni¢ do wykonywania obowigzkéw o0sdb,
0 ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 innych pracownikdw Stron. Upowaznienie jest skuteczne
pod warunkiem pisemnego powiadomienia drugiej Strony z jednodniowym wyprzedzeniem
o danych osoby upowaznionej oraz przekazaniu jej danych kontaktowych zawierajacych nr
telefonu oraz adres e-mail. Zmiana wskazanych w umowie danych oséb, o ktérych mowa
w ust. 1 i2 powyzej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia odrebnego aneksu.
Kierownik umowy zobowigzany jest do: udzielania informacji, biezacego kontaktu, udziatu
w spotkaniach, odbiorach na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminach przez niego
wskazanych. W odpowiedzi na telefon, maila .Zamawiajacego jest zobowiazany
odpowiedzie¢ nie pézniej niz w ciggu 12 godzin.

Strony  oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspolpracownikow
i reprezentantéw Stron udostgpniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione
drugiej Stronie w jakikolwiek sposéb w okresie obowigzywania niniejszej Umowy
przekazywane sg w zwigzku z wykonywaniem umowy (cel przetwarzania). Udostepniane
dane kontaktowe moga obejmowaé: imi¢ i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe
inumer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem danych
kontaktowych, ktére zostaly jej udostepnione w ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane udostepnil,
informacji, o ktérych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. klauzuli informacyjnej, stanowigcej
zatgcznik Nr 2 do umowy.

§7 Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1
niniejszej umowy, ustala si¢ na kwote: ..............oooiiiiiiiiil. zt brutto (stownie
FROTPON? ¢ vosssniinmesnmnstiitnemnmns | /100), w tym nalezny podatek VAT w wysokoSci:
.................... zt (stownie ztotych: ...........ooood L /100).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie oferty
WYkDDaWEr B covcommmnns s5555 555555 55 s sinssntistpes i dotyczy nadzoru nad realizacja robdt

budowlanych oraz branzowych prowadzonych w obiekcie Mazowieckiego Urzedu
Wojewodzkiego, zlokalizowanego przy pl. Bankowym w Warszawie, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Modernizacja pomieszczen w kompleksie budynkéw
zlokalizowanych przy Al. Solidarnosci oraz pl. Bankowym w Warszawie,
mazowieckie”, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej pn:
»Wielobranzowy projekt tymczasowej aranzacji pomieszczen w budynku
Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa na potrzeby Centralnej Dyspozytorni Miasta Stolecznego Warszawy”,

6 )



stanowigcej podstawe ustalenia przez Wykonawce ceny oferty i zawiera wszelkie koszty
niezbedne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkow
Wykonawcy okre$lonych w niniejszej umowie.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez
Wykonawce robét, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego protokot odbioru
konficowego robo6t bez uwag i zastrzezen nad ktérymi nadzor byt sprawowany.

4. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie bedzie dokonana

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione]
faktury VAT Wykonawca wystawi faktur¢ VAT nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot bez uwag i zastrzezen, nad
ktorymi sprawowany byl nadzor.

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT w sposob nieprawidlowy lub
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia tej
sytuacji oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaplaty.

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez wlasnego podpisu.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem VAT, upowaznionym do wystawiania
faktur VAT.

8. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

a) papierowej (oryginatu);

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawg
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 1666 t.j.).

9. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, za wyjatkiem faktury.

10. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna sklada¢ sie z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towar6éw i ustug
oraz min. danych zawierajacych:

a) informacje dotyczace odbiorcy platnosci;
b) wskazanie umowy zamowienia publicznego.

11. Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory
pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j jest:
NIP 5251008875.

12. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.
Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane
poczta elektroniczng na adres: efaktura@mazowieckie.pl.

13. Wszelkie stawki wynagrodzenia okreslone w umowie wyrazone s3 w zlotych polskich
(PLN). Platnosci beda dokonywane w zlotych polskich (PLN), przelewem na rachunek
bankowy WykoRAWGY DUITETS i« :cuvammes 155 amenmmensss s sorsswan s e v smemmsns s sssmmmpnwon e 2485404

14. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktérym postuguje si¢ wykonawca nie
bedzie ujety w wykazie podatnikéw, o ktorym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca
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L5;

16.

L7

18.

19.

2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.) — tzw. ,,biale]
licie podatnikéw VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania platnosci i nie
bedzie stanowito to naruszenia umowy.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o kwotach bez wskazania, czy chodzi o kwote netto czy brutto,
przyjmuje si¢, ze mowa jest o kwocie brutto.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawey w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

W przypadku nie podpisania przez Zamawiajgcego umowy z wykonawcg umowy na
wykonanie robdt, nad ktérymi nadzér stanowi przedmiot umowy, Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z umowy nie moze nastapi¢ bez zgody pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§ 8 Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.

(U]

9,

8.

w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce polegajacych w szczegdlnosci na niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu
ktoregokolwiek z zobowigzan umownych wskazanych w § 4 ust. 2 pkt od 1 do 24
kazdorazowo w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawea - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust. 1;

w przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt umowy terminu koncowego realizacji
robdt na skutek zaniechania lub niewfasciwego dziatania Wykonawcy - w wysokosei 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. | umowy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia Wykonawcy robdt;

w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiazku Wykonawcy wskazanego w § 1 ust. 3 oraz
ust. 4 polegajgcego na nieuzasadnionym braku obecnosci Wykonawcy co najmniej raz
w tygodniu na placu budowy oraz braku raportu z przeprowadzonej kontroli - kazdorazowo
w wysokosci: 500,00 zt brutto (stownie ztotych: pigéset i 00/100);

w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien § 9 w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie jeden tysigc ztotych i 0/100) za kazde naruszenie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia nalozonych kar umownych
z przedtozonych do zaptaty faktur z zastrzezeniem art. 15r'. ust 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z pézn zm.).

W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwotach pozostalych do zaplaty,
Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potraconej czgsci
w terminie 14 dni od dnia natozenia.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych.
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9. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynnosci
niewykonanych lub usunig¢cia wad czynnosci wykonanych wadliwie.
10. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §7 ust. 1 umowy.
§ 9 Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczgcych zadania, a w szczegdlnosci danych finansowych i projektowych.

2. Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach
zawieranych  z podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie
niniejszej umowy.

3. Naruszenie postanowien ust. 1 i 2 moze w szczegoélnosci stanowi¢ podstawe
wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10 Wypowiedzenie i odstapienie

1. Zamawiajacy jest uprawniony do:
1)  odstgpienia od umowy;
2)  wypowiedzenia umowy.
2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ do dnia spisania protokotu odbioru robot
budowlanych zadania okreslonego w §1 ust. 1. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynach, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie
oraz zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe za 14-dniowym (czternastodniowym) okresem
wypowiedzenia, dokonanym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym przy wystapieniu nastepujacych okolicznosci:
a) Wykonawca o$wiadczyt o braku gotowosci do $wiadczenia ustug stanowigcych
przedmiot umowy;
b) Wykonawca naruszy! postanowienia § 9 umowy;
¢) po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na zmiang
sposobu wykonania zamdwienia, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot

(U8

umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa;

d) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezefi Zamawiajacego nie wykonuje zobowigzan
wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

e) rozwigzania umowy na roboty, o ktérych mowa w § 1 ust 1 zwigzane z dostosowaniem
pomieszczef na potrzeby dyspozytorni medycznej w budynku Mazowieckiego Urzgdu
Wojewddzkiego przy pl. Bankowym w Warszawie.

5. Zamawiajacy przed dokonaniem odstapienia od umowy nie jest zobowigzany do
wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego na wykonanie obowigzkéw, ktorych
naruszenie stanowi podstawg do odstgpienia od umowy.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy w catosci lub w czescei.
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7. Dla unikniecia watpliwosci, Strony wyjasniaja, Ze:

1y

2)

odstgpienie od umowy w calosci powoduje odstgpienie od wszelkich praw
i obowigzkow Stron wynikajgcych z umowy,

odstgpienie od umowy w czesci powoduje odstgpienie od tych praw i obowigzkéw Stron
wynikajacych z umowy, ktérych dotyczy odstgpienie, z jednoczesnym pozostawieniem
w mocy praw i obowigzkow, co do ktérych nie ztozono oswiadczenia o odstgpieniu od

umowy.

8. Zamawiajacy w oswiadczeniu o odstapieniu od umowy wskaze, w jakim zakresie odstepuje

10.

1y

2)

1.,

134

14.

;5

1

od umowy, tj. czy odstepuje od umowy z mocg wsteczng lub ze skutkiem na przyszlosé
badz, czy odstepuje od umowy w catosci lub w czescei.
Dla uniknigcia watpliwosei, Strony wyjasniaja, ze Zamawiajacy moze w jednym
o$wiadczeniu odstgpi¢ od umowy w czesci z mocg wsteczng, a w czesci ze skutkiem na
przysztosc.
W przypadku odstgpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przerwaé realizacje przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni, z udzialem
Zamawiajgcego:
inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych przez wykonawce robo6t i robot
bedacych w toku;
skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwiagzanej z przedmiotem umowy
i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajacemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca, moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu nalezycie wykonanej czesci umowy.

. Odstgpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw
prawnych i faktycznych odstgpienia/wypowiedzenia.

Zamawiajagcy w razie odstapienia/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest dokonaé¢ odbioru wykonanej nalezycie czgsci
umowy oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonang do dnia odstgpienia/wypowiedzenia
nalezycie cze$¢ umowy, pod warunkiem ich prawidlowego wykonania potwierdzonego
odpowiednim protokotem.

Okres wypowiedzenia Strony mogg skroci¢ lub wydtuzy¢ za pisemnym pod rygorem
niewaznosci porozumieniem Stron.

Decyzja w zakresie skorzystania z wypowiedzenia umowy lub z odstgpienia od umowy
nalezy wylgcznie do Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
odszkodowawcze z tytutu podjetej w tym zakresie decyzji Zamawiajgcego.

§ 11 Zmiany umowy

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢
dokonana w przypadkach wskazanych w art. 144 Pzp.




§ 12 Postanowienia koncowe

1.Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowg prowadzona bedzie pisemnie
w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy:
1) dla Zamawiajacego: Mazowiecki Urzad Wojewddzki, Biuro Rozwoju i Inwestycji,

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, adres email:........... ,nrtels oo do
wiadomofdci: ifidler@mazowieckie.pl, admowska-paczuska@mazowieckie.pl.

2) dla WYKONAWCY: ot email:
........... nrteli .o

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci: ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy
Kodeks cywilny.

W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego, przez Wykonawce, o zmianie danych

W

zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wystang przez Zamawiajacego, zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznaja za dorgczong.

4. Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé wszelkich wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza sporzgdzona zostala w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
trzy otrzymuje Zamawiajgcy i jeden Wykonaweca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do umowy:
1)  Upowaznienie,
2)  Wzdr Raportu

p. .\g:gRQ_WNJKA ............................
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Zatacznik nr 2 do umowy: Wzdér Raportu

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI NA PLACU BUDOWY

INVVES TYCIAS Tsivvsunnssmesissssaivsmsnssosmsmsinmiuse
Raport z kontroli przeprowadzonej, w dniu ................ przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z §1 ust 3. UMOWY NI .oeeeereceenene Ve10pL0) =11 o | 1 1= ——— 2020
I Postep robot:
Pozycja Zakres prac Termin Faktyczny Przebieg Faktyczny
harmonogramu rozpoczecia — termin (przewidywane | termin
zakonczenia rozpoczecia | zakonczenie, zakonczenia
zgodny z pojawiajgce sie
harmonogramem problemy)
Il Zagrozenia w realizacji Harmonogramu:
Pozycja Zakres prac | Wskazanie Rekomendacja dziatan dla zachowania
harmonogramu terminu terminu harmonogramu
zagrozonego
Il Zidentyfikowane problemy techniczne.
Okreslenie Zalecenia/
problemu rekomendowane przez
inspektora nadzoru
rozwigzania w zakresie
sposobu rozwigzania
problemu
V. Materiat zdjeciowy.

Ad. | — opis zdj. Nr 1

.......... Nr 100

Ad. Il — opis zdj. Nr 101......Nr 200
Ad. Ill. — opis zdj. Nr 201....Nr 300
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