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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

I.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zamdwienia Zamawiajgcy zamierza wykona¢ modernizacje 3
pomieszczen biurowych wraz z wykonaniem nowej sieci strukturalnej i dedykowanej sieci
elektrycznej. W ramach zaméwienia nalezy wykonaé projekt techniczny instalacji
strukturalnej, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane polegajgce na
instalacji zaprojektowanego uprzednio okablowania jak réwniez roboty ogdlnobudowlane
majace na celu podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych pomieszczen.
Przedmiotowy zakres prac dotyczy budynku przy ul. Teodora Zielinskiego 13 w Radomiu i dzieli
sie na:

1. Opracowanie projektu technicznego dla instalacji strukturalnej i dedykowanej

instalacji elektrycznej.

2. Dostarczenie urzadzen i wykonanie kompletnych robét elektrycznych.
Wszelkie prace instalacyjne i poinstalacyjne w obszarze nie objetym bezpos$rednio
modernizacja.
Wykonanie robét ogélnobudowlanych (modernizacja) w 3 pomieszczeniach.
Dokonanie pomiaru wykonanych instalacji.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
Udzielenie gwarancji na wykonane roboty.
Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji.

w

O N A

.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja dotyczy pomieszczen biurowych nr 109, 110i 111. Pomieszczenia zlokalizowane
sg na 1 pietrze. Pomieszczenia obecnie sg uzytkowane. tgczna powierzchnia $cian i sufitéw w
ww. pomieszczeniach wynosi ok. 200 m2, tgczna powierzchnia podtdg ok. 62 m2, wysokosc
pomieszczen ok. 2,9 m.

Rozdzielnica elektryczna (bezpieczniki topikowe), do ktérej nalezy wigczyé projektowang
rozdzielnice pietrowg dla dedykowanego obwodu elektrycznego znajduje sie na parterze

budynku.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcg — Anna Babiarz tel. 22 695 62 54, mail:
ababiarz@mazowieckie.pl

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é przeprowadzenia wizji lokalnej dla firm zainteresowanych
ztozeniem oferty.

.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Liczba pomieszczen objetych budowa/modernizacjg : 3
1.3.1. Roboty rozbiérkowe,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét rozbiérkowych, do ktérych w
szczegolnosci zalicza sie:



a) demontaz i utylizacja stolarki drzwiowej na wejsciu do pomieszczen oraz pomiedzy
pomieszczeniami biurowymi;

c) demontaz kratek wentylacyjnych, z podczyszczeniem wylotow kanatow;

d) demontaz i utylizacja wyktadziny dywanowej;

e) demontaz i utylizacja listew przypodtogowych;

f) demontaz i utylizacja osprzetu elektrycznego tj. gniazd elektrycznych, internetowych ,
wigcznikow Swiatta;

g) demontaz i utylizacja nasciennych korytek instalacyjnych;

h) demontaz i utylizacja oswietlenia (zyrandole);

i) demontaz i utylizacja starych koryt kablowych;

1.3.2. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét budowlano - montazowych,
do ktorych w szczegdlnosci zalicza sie:

1) Wykonczenie kompleksowe catej powierzchni $cian i sufitow w pomieszczeniu, zgodnie ze
sztukg budowlang oraz przy wykorzystaniu obecnych technologii polegajgce na:

a) wyrownaniu catej powierzchni $cian i sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach,
zlikwidowaniu odchylen, wyprowadzeniu kgtow;

b) usunieciu istniejgcych powtok jesli bedzie zachodzita taka koniecznos¢;

c) stosownym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni;

d) usunieciu wszystkich: nieréwnosci, ubytkdw, zadrapan, peknie¢;

e) wkuciu wszystkich istniejgcych w pokojach objetych modernizacjg instalacji (tras kablowych)

biegngcych natynkowo w $ciany / sufity;

f) usunieciu pozostatosci po ewentualnych zdemontowanych urzgdzeniach, zaslepienie
otwordw;

g) wykonaniu, jesli bedzie zachodzita koniecznos¢, warstwy tynku lub zaprawy wyréwnawczej;
h) wykonczeniu powierzchni gtadzig cementowo-gipsowg, (dopuszczalne jest wykonanie

wykonczenia powierzchni za pomocg suchych tynkow poprzez zastosowanie ptyt gipsowo-
kartonowych);

i) gruntowaniu i malowaniu co najmniej dwukrotnym (w przypadku pokrycia powierzchni
posiadajgcych obecnie inny niz kolor biaty moze zajs¢ potrzeba malowania wiecej niz dwukrotnego)
farbg zmywalng, lateksowg, matowg — z wykonczenie antyrefleksyjnym (wybér koloru wymaga
uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego);

2) Wykonanie nowych posadzek, w pomieszczeniach polegajace w szczegdlnosci na:

a) usunieciu i utylizacji istniejgcego wykonczenia podtég (demontaz wyktadziny dywanowej,
usuniecie kleju, itp.);

b) wykonanie posadzek wraz z wywinieciem na Sciane (cokét 10 cm) o klasie $cieralnosci AC5 i
klasie uzytecznosci 33, drewnopodobnych: z wyktadziny winylowej. Prébka posadzek musi zostac



przedstawiona do Zamawiajgcego i przez niego zaakceptowana. W razie koniecznosci niezbedne
wykonanie progdw na potgczeniach réznych materiatéw lub granicach pomieszczen;

3) Malowanie grzejnikéw (wraz z rurami CO) wraz z wykonaniem robdt przygotowawczych w
tym w szczegdlnosci: oczyszczeniem, odttuszczeniem, zmatowieniem, oczyszczeniem z ewentualnej
rdzy, zagruntowanie podktadem. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie, w kolorze jasnym,
neutralnym;

4) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wraz z okuciami, drzwi drewniane o izolacyjnosci
akustycznej min. 44 dB przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne w budynkach
uzytecznosci publicznej;

5) Dostawa i montaz kratek wraz z pomiarem sprawnosci wentylacji;

6) Dostawa i montaz odbojnic sciennych elastycznych o gr. 2,5 mm, szerokosci ok. 30 cm , kolor
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

7) Dostawa i montaz rolet okiennych (rolety w kasetach z prowadnicami);

8) Malowanie parapetow (wraz z uzupetnieniem ubytkow, przygotowaniem powierzchni, itp.)

1.3.3. Roboty elektryczne i teleinformatyczne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét elektrycznych i
teleinformatycznych, do ktorych w szczegdlnosci zalicza sie:

1) Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych LED, w pomieszczeniach nalezy zastosowac ilos¢
osSwietlenia tak aby uzyskaé wartosci natezenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Dostawa i montaz osprzetu tj. gniazda, wtgczniki;3) Wykonanie projektu technicznego
instalacji, o ktorej mowa w pkt. 4, w projekcie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz nowej rozdzielni
elektrycznej dedykowanej do instalacji teleinformatycznej;

4) Wykonanie sieci teleinformatycznej i dedykowanej instalacji elektrycznej dla 6 stanowisk
pracy (w tym dostawa i instalacja nowej rozdzielni pietrowej dla tej sieci), dla kazdego stanowiska
pracy nalezy wykonac¢ 1 punkt elektryczno-logiczny w uktadzie 4xRJ 45+2x gniazda typu Data;

a) Okablowanie strukturalne miedziane co najmniej w kategorii 6 w powtoce bez halogenowej
(LSOH lub LSZH), przy czym wymagania kategorii 6 powinno by¢ spetnione zaréwno w odniesieniu do
zastosowanych poszczegdlnych komponentdow jak i do catosci rozwigzania;

b) Elementy pasywne sieci komputerowej powinny posiadac certyfikaty lub Swiadectwa co
najmniej jednego niezaleznego laboratorium badawczego;

c) Minimalng liczbe zestawdw gniazd (gniazda RJ45 i gniazda zasilania elektrycznego co
najmniej 2P+Z/10A/230V) dla poszczegdlnych stanowisk zostata wskazana powyzej, Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie gniazda jedno lub wielofazowego o innej obcigzalnosci;

d) okablowanie krosowe i przytaczeniowe:

. ilos¢ kabli krosowych musi by¢ rowna liczbie wszystkich gniazd RJ45 w panelach
krosowniczych,



. ilos¢ kabli przytagczeniowych musi by¢ rowna liczbie wszystkich gniazd RJ45 w gniazdach
abonenckich;

e) Zestawy gniazd nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

f) Gniazda elektryczne muszg by¢é montowane w bezposrednim sgsiedztwie gniazd sieci
strukturalnej. Przy czym nalezy zapewnic¢ jednolito$¢ wzorniczg obu typow gniazd;

g) Koryta instalacyjne w ciggach poziomych i pionowych nie mogg utrudniac przejsc i blokowac
drogi ewakuacyjnej;

h) Kazdy zestaw gniazd musi by¢ opisany na samym gniezdzie i odpowiednio w szafie
dystrybucyjnej/tablicy rozdzielczej;

i) Gniazda elektryczne nalezy instalowac w takim potozeniu, aby bolec ochronny wystepowat u
gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna;

i) Obwody elektryczne instalacji dedykowanej muszg by¢ wydzielone z ogdlnej instalacji
elektrycznej budynku, gdyz sg one przeznaczone tylko do zasilania urzadzen teleinformatycznych.
Zabezpieczone instalacyjnymi wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem nadprgdowym o
charakterystyce odpowiedniej dla urzgdzen komputerowych zgodnie z obowigzujgcg norma.
Posiadajgc kompletne uktady ochrony przepieciowej, skuteczne zabezpieczenia od zwarcia i przepiec.

k) Nalezy zastosowac gniazda elektryczne z blokadg mechaniczng, ktére bedg posiadaty
Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostang
oznakowane w sposdb jednoznacznie wskazujacy na ich przeznaczenie wg ww. normy. Do kazdego
gniazda elektrycznego z blokadg mechaniczng nalezy dostarczy¢ klucz umozliwiajgcy podtgczenie
wtyczek.

Przepusty znajdujace sie pomiedzy pokojami i korytarzami powinny zosta¢ uszczelnione materiatem o
klasie odpornosci ogniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i poinstalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
instalacji teleinformatycznej, w szczegdlnosci nowej rozdzielni elektrycznej na | pietrze oraz
doprowadzeniem instalacji elektrycznej do ww. rozdzielni z poziomu parteru (dedykowana instalacja
w pokojach objetych modernizacjg — natynkowa, na korytarzach podtynkowo bgdz w szachtach
instalacyjnych);

1.4. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Szczegbétowe dane dotyczace powierzchni pomieszczen, w ktérych nalezy wykonad
modernizacje pomieszczen oraz sie€ teleinformatyczng wskazane zostaty na rysunku -zat. 1 .

1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacje przedmiotu zamdwienia podzielono na 2 etapy

1.5.1. Cze$¢ Projektowa - Wymagania dotyczace przygotowania projektu technicznego

1. Realizacja przedmiotu zamdwienia w Etapie | dotyczy wykonania dokumentacji projektowej

obejmujace;j:

a) wykonanie inwentaryzacji czesci obiektu budowlanego podlegajgcego rozbidrce, przebudowie
i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji iurzadzen z uwzglednieniem
instalacji kolizyjnych wymagajacych przetozenia;



b) wykonanie projekty technicznego;
c) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzen w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Projekt techniczny i dokumentacja powykonawcza powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

niezbedne uprawnienia, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

Dokumentacje nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na

nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogdlnodostepnym, w tym opracowania

tekstowe w formacie *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie Auto CAD,

* pdf, *.jpg wysokiej rozdzielczosci.

1.5.2.Czes¢ Realizacyjna - Wymagania dotyczace czesci realizacyjnej :rozbiérkowo,

montazowo, modernizacyjne;j:

1. Realizacja przedmiotu zamowienia w Etapie Il obejmuje:

a) roboty przygotowawcze oraz organizacje placu budowy i zaplecza budowy.
Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy na czas wykonywanych robdt,
bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy. Kazdorazowo zarowno w trakcie prowadzenia prac
jak i po ich zakonczeniu dba¢ o biezgce, codzienne uprzatniecie otoczenia i obszaru placu
budowy. Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
obiektu. Zabezpieczenia obszaréw pod realizacje zadania inwestycyjnego nie mogg wytgczac
z uzytkowania terendw zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem
(parkingi, drogi wewnetrzne). Szczegdlnie ucigzliwe prace zwigzane z przerwami w dostawie
energii elektrycznej, hatasem, wysokg emisjg kurzu i pytu powinny by¢ prowadzone poza
godzinami pracy ww. urzedow tj.: w dni powszednie: od 17.00 do 7.00 oraz w soboty i niedziele.
Wykonawca jest zobowigzany z 48 godzinnym wyprzedzeniem kazdorazowo powiadomié
Zamawiajgcego o szczegétowym, planowanym terminie przeprowadzenia ww. prac.

b) wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i uzgodniong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowag z dbatoscia o wysoky estetyke wykonanych
elementdw majac na uwadze reprezentacyjny i prestizowy charakter budynku.

c) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robaét.

d) wykonanie prac wykonczeniowych przywracajgcych pierwotny stan i estetyke budynku
(wewnatrz) z dbatoscig o wysoka estetyke wykonanych prac,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

f) zgtoszenie do korncowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez

Zamawiajacego.
g) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia i odbioru
wykonania prac Etapu Il przez Zamawiajgcego.
h) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie prac.
Procedura dotyczgca termindow i sposobdw wypetnienia niniejszego obowigzku zostanie opracowana
i uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania prac na podstawie projektu technicznego.

2. Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia prac.
a) Wszelkie roboty muszg by¢ prowadzone w sposdb nie kolidujgcy z innymi pracami
realizowanymi w budynku (o ile takie bedg wystepowac).



W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce elementéw istniejgcych instalacji i innych
elementéw budynku, nie objetych modernizacjg, musi on niezwtocznie naprawié¢ szkode, na
wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
niezwtocznie wykona prace wykonczeniowe i porzagdkowe w zakresie niezbednym dla
przywradcenia stanu technicznego i uzytkowego pomieszczen sprzed przystgpienia do realizacji
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco na wtasny koszt odpadow i
Smieci powstatych w trakcie wykonywania robét.

3. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér dokumentacji i odbidér koricowy. Kazdy z

nich bedzie potwierdzony odrebnym protokotem odbioru sporzagdzonym dla kazdej ze stron.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

dokumentacje powykonawczg,

pozytywne wyniki pomiardw sieci,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, ich deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub inne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie zastosowanych wyrobdw budowlanych,

Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, atesty dostarczonych oraz zamontowanych pasywnych
i aktywnych urzadzen sieciowych.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej
Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w formie papierowej oraz w dwdch
egzemplarzach w formie elektronicznej w ogdlnie przyjetym standardzie plikow typu *.pdf, oraz
w postaci plikdw umozliwiajgcych edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i
zawierac co najmnie;j:

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atestéw jakosci
wbudowanych materiatéw,

oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kabli, portdow w panelach krosowych, tablic
rozdzielczych,

lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi/stropy,

niezbedne protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki;

DTR (dokumentacje techniczo-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane urzadzenia,
potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych projektow parametrow i wydajnosci;

certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty;

poswiadczenia/potwierdzenia osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, z pdin. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wczesniejszych
przepisdw obejmujacych zakres uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych biorgcych udziat w realizacji projektu.

inne dokumenty wskazane w umowie.

1.6. DZIALANIA OKRESU GWARANCII, REALIZOWANE ZGODNIE Z KARTA GWARANCYNA zwigzane
z zwigzane z usuwaniem wad i usterek dokumentacji technicznej, robot wykonanych w ramach
realizacji zamdwienia oraz:



a) usuwanie  zgtaszanych przez Zamawiajacego wad i usterek zauwazonych w ciggu
zadeklarowanych w ofercie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robét.

b) dokonywanie raz na 12 miesiecy przegladéw gwarancyjnych.

1. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciggu 5 dni
od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego (lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego) oraz usung¢ wade lub usterke zidentyfikowane lub zgtoszone,.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada lub usterka moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwtocznie i dokonac
naprawy nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

3. W przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy bytg juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdaé, a Wykonawca zobowigzany bedzie wymienic
te rzecz na nowg, wolng od wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po dokonanej naprawie, usunieciu wady i usterki
powiadomié¢ Zamawiajgcego o zakoniczonych pracach i odpowiednio aktualizowad statut danego
przypadku w rejestrze zgtoszen i przeprowadzonych prac.

1.7. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania Etapu | wynosi 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na
opracowanie projektu technicznego.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia realizacji wszystkich etapéw (Etap |, Etapu Il) w
terminie 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

1.8. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE SPORZADZENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEL.

1. Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia.
Opracowanie projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego
zadania inwestycyjnego.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.

3. Na dokumentacje projektowg ( wersji papierowej) sktadajg sie w szczegdlnosci:

a) projekty technologiczny 2 egz.,

b) ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektéw, np. opinie techniczne,
ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poz itp. - 2 egz.,

c) zestawienie zastosowanych materiatdw i urzadzen - 2 egz.,

d) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych
rodzajéw prac oraz informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

e) przedmiary i kosztorysy — 2 egz.,

f) pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie, harmonogramy itd - 2 egz

1.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIOROW ROBOT.
1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w szczegélnosci:



f)
g)

h)

j)

k)

b)

c)

d)

terminowe wykonanie robdét budowlanych zgodnie z projektem technicznym i PFU,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz przepisami BHP i ppoz.

sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy oraz ZPRS, sporzadzonego w ramach
dokumentacji projektowej i uzgadnianie kazdorazowej aktualizacji z Zamawiajgcym;
zabezpieczenie obszaru budowy przed dostepem oséb trzecich oraz oznaczenie tablicg
informacyjng terenu budowy;

wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzgdzen (materiaty i urzagdzenia powinny odpowiadac¢ co do
jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, na zgdanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng lub inny dokument
normalizacyjny)

przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego;

wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0séb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie;

zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkéw i swiadczen dla swoich pracownikow

utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, usuwanie
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot;

prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie dokumentacjg projektows;

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamodwienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania
zamodwienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu
uzytkowania:

W budynku jest prowadzona dziatalno$¢ administracyjno-biurowa, budynek bedzie normalnie
uzytkowany w czasie realizacji zamowienia.

Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce
(i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) harmonogramem realizacji zaméwienia.

W zakres przygotowania terenu prowadzenia robdt wchodzg m.in. takie prace jak: ogrodzenie
i oznakowanie terenu robodt, organizacja ruchu na czas robot, doprowadzenie mediow do
miejsca prowadzenia robdt zgodnie z okresSlonym przez Wykonawce zapotrzebowaniem,
wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu;

Prace wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku mogg by¢ prowadzone :



e)

f)
g)

h)

j)

k)

w zakresie robdt instalacyjno-budowlanych, ktorych wykonywanie nie bedzie powodowac
wystgpienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikdw obiektu —we wszystkie dni z terminu
przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty, niedziele i Swieta),

roboty ucigzliwe (powodujgce: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany, mogg by¢
wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiajgcego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni robocze oraz
we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym pisemnym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

roboty elektryczne powodujgce wystgpieniu zaktdcen i przerw w zasilaniu elektrycznym dla
pomieszczen i budynkow — tylko w uzgodnione pisemnie z Zamawiajagcym weekendy (sobota,
niedziela), przy spetnieniu odrebnie ustalonych warunkow.

Wykonawca powinien w sposéb szczegdlny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejgce
w budynku w sgsiedztwie prowadzonych prac;

Zamawiajgcy wymaga prowadzenia prac w sposob jak najmniej uciazliwy dla otoczenia;
Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakornczeniu prac budowlanych i montazowych
do uporzadkowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robdét, do przestrzegania obowigzujgcych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to
konieczne, Wykonawca wyposazy teren budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie
zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwosé poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych;

Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany witasnym staraniem i na wfasny koszt wywieZz¢ poza teren nieruchomosci i
zutylizowag;

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzgdkuje miejsca prowadzenia robét oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;

Miejsca prowadzenia robdt Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujace;

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych przed
uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, schodéw, $cian
wewnetrznych itp. — wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokona niezbednych
napraw, uzupetnien tynkow i posadzek, pomalowania powierzchni uszkodzonej itp.;
Zamawiajgcy zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej w
wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej;

Transport materiatéw i urzadzen bedzie odbywat sie w sposdb, drogami i na warunkach
uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi by¢ osoba wskazana w
ofercie  Wykonawcy, na potwierdzenie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéra posiada uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Zakres zadan, obowigzkdw i uprawnien kierownika
budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).



4, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ staty, ciggly, nadzér techniczny i osobowy nad
prowadzonymi robotami i podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci statg obecnosc
kierownika budowy lub kierownika robot.

1.9.1 Dokumenty budowy.

1. Obowigzujgcym dokumentem umownym zamowienia w zakresie realizacji budowy jest
Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania
wykonawecy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Zapisy do dziennika budowy bedg prowadzone
na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

2. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do Dziennika Budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane.

3. Do innych istotnych dokumentow budowy zalicza sie ponadto:

a) dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
b) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

c) protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

e) sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
f) protokoty odbioru robot,

g) korespondencja dotyczgca budowy,

h) protokoty z préb, badan i pomiaréw,

i) dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatow,

i) dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
k) dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbiorow robaét.
1.9.2 Odbiory.

Roboty i urzadzenia dostarczone w ramach zamdwienia podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy
tj.: odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
koncowemu robét oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie gwarancji.

1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlano — montazowych i instalacyjnych
Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru
koncowego.

2. Do odbioru koricowego robét zwigzanemu z odbiorem, Wykonawca przygotuje wszystkie

niezbedne dokumenty, spetniajgce wymagania ustawy Prawo Budowlane.

3. Roboty budowlane bedg odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisje powotang przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw odbioru. W trakcie realizacji zamowienia
wystepowac bedga nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy robot,

d) odbidr pogwarancyjny.

4, Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:



e)

5.

odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonanych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;

jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

a)

b)

6.

Wykonawca zgtasza ilosci robdt, dla ktérych uzyskat odbiér inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robét wykonanych czesciowo).

Odbidr czesSciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czesciowego (tzw. protokotu
zaawansowania dostaw/robdét) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby
dokonania takiego odbioru.

Jezeli zajdzie potrzeba okreslenia wartosci robdt objetych odbiorem czesciowym, wartosé
zostanie oszacowana na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo (wg ZPRS), wykaz
robot, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
oceny ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robaét.

Odbidr koncowy robat.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

a)

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robét jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystgpity) w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej obejmujacej: catosc



a.

dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci plikéw umozliwiajgcych edycje dokumentacji
z rozszerzeniem doc, dwg) ,

szczegdtoway specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

dziennik budowy ,

recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow,

niezbedne protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki,
DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane urzadzenia,
potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci,
certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

inne dokumenty wskazane w umowie.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru robot:

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

a)

b)

c)

d)

e)

b)

nakazac usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie — jezeli
stwierdzone wady mogg by¢ usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego odpowiedni protokot;

termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdza ich
wykonanie;

odstgpi¢ od umowy lub nakazaé ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zostaé usuniete; z
czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot.

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robot.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy.

Po zakonczeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy zostanie dokonany
odbidr pogwarancyjny:
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementéw
przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego robét.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez
Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang stwierdzone i
termin dla ich usuniecia

1.9.3. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawce.

1.
a)
b)

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien:
zapoznac sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokonac wizji lokalnej miejsca inwestycji,



a)
b)

wyjasni¢ ewentualne watpliwosci co do zakresu robét opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym
Staranne przygotowanie oferty powinno obejmowac :

wykonanie czynnosci wymienionych w SIWZ,
analize zadania w celu okreslenia czy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawarta jest
dostateczna ilos¢ informacji do zaprojektowania niezbednych  robot budowlano -
instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamédwienia.
Ponadto Wykonawca winien przewidzie¢ i wykonac wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji przedmiotu zamowienia, niezbedne do
oddania w uzytkowanie windy. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze
wymagania Zamawiajgcego sg niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu, to winien
on w swojej ofercie i cenie ujgc takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

4. W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci :

a)
b)

c)

d)

koszt dokumentacji projektowej;
koszt budowy oraz innych robdét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;
koszt przeniesienia istniejgcych instalacji kolidujgcych z robotami wykonywanymi w ramach
umowy;
koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

1.9.4. Pozostale Wymagania

a.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji Czesci A
zamoéwienia  do: kierownika  budowy/zastepcy  kierownika  budowy/inzyniera
budowy/oséb/projektantéw  odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowe]j oraz wykonanie przedmiotu zamodwienia (imie nazwisko, nr telefonu
kontaktowego, adres email), a takze dyspozytora oraz osoby odpowiedzialnej za dziatania
zwigzane z wypetnieniem zobowigzan okreslonych wynikajgcych z udzielnej gwarancji i rekojmi
na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy.

W | Etapie -realizacji umowy Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego w kontekscie jej zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
zawartej umowy.

W |l Etapie realizacji umowy Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji techniczneji PFU;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg z wszystkimi niezbednymi protokotami z wykonanych préb, testéw i pomiaréw
oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe itp. - w 2 egz.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim poziomie
jakosciowym.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi dysponowaé dokumentami



potwierdzajgcymi, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i posiadajg wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamdwienia jako wynagrodzenie ryczattowe.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych na
etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub dokumentacji technicznej,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby stanowity jeden z elementéw zawartej
umowy. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w
catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.
Wykonaweca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia mienia wtasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania zamdwienia,

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim poziomie
jakosciowym..
Zamawiajacy zastrzega, ze czeSci zamienne/zapasowe/eksploatacyjne. oraz serwis
dostarczonych urzadzen (podzespotéw) muszg byé dostepne na terenie Polski. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu stosowne informacje dotyczgce profesjonalnych podmiotéw (w ilosSci
co najmniej 3), ktore moga Swiadczy¢ ustuge dostawy czesci
zamiennych/zapasowych/eksploatacyjnych oraz serwis i konserwacje dostarczonych w ramach
zamodwienia urzadzen, po zakonczeniu $wiadczenia ustug przez Wykonawce.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzadzenia nie ograniczaty
konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym,
w szczegblnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen sterujacych z wolnym dostepem (bez: koddéw-haset, koniecznosci stosowania
specjalistycznych urzadzen dostepu do danych).
Wykonawca zobowigzany jest do wspierania, wspotpracy z podmiotami, ktére mogg zostac
wskazane przez Zamawiajgcego, ktérych dziatania i wykonywanie dziatania w obiekcie takiej
wspotpracy lub wsparcia mogg wymagac.
Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty
wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej i ustnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.
W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentéw
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac
je wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Zamawiajgcy moze
kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié, czy sg one zgodne
pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym z wymaganiami norm, przepisdw prawa i wytycznymi
Zamawiajgcego. Ewentualne koszty takich kontroli bedzie ponosi¢ Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na sSrodowisko.
Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiajgcemu, m.in. dokumentacje dla konserwatora
obiektu i dokumentacje techniczno-ruchowg, niezbedne instrukcje itp., majg by¢ sporzadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i napisane w jezyku polskim

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



11.1. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w ktérej
bedg prowadzone roboty, wynika z tytutu Umowy uzyczenia zawartej pomiedzy reprezentujgcym
Skarb Panstwa Prezydentem Radomia i SP MUW z dnia 26.03.2015r.

I1.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

a. Zaplanowane przez Zamawiajgcego zamierzenie inwestycyjne (projektowe ibudowlane)
wykonacé nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci Wykonawcy.

b. Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tre$¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

c.  Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

d. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i samorzagdowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z przepiséw prawnych zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia:

e  Polskie Normy i przepisy branzowe,

e Przepisy i wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego,

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z pdzn. zmianami),

e Ustawa Prawo zamédwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z pdzn. zmianami),

e  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn.
zmianami),

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2019, poz. 701 z pdzn. zmianami),

e  Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z pdin.

zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z pdin.
zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdin.
zmianami),

e  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pdzn. zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1966 z pdzn. zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401 z pdin.
zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z2013r., poz. 1129 z pdin
zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. r. poz.
1065),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890 z pdzn. zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22003, poz. 1137 z pdzn, zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie wysokosci optfat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1675 z pdzn. zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigdw i
elementéw bezpieczenstwa do dzwigdow (Dz. U. z 2016 r. poz. 811 z pdzn zmianami),

e Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.);

e Inne obowigzujgce przepisy

11.3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
a. Przedmiot zamodwienia musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym.

b. Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodniern proponowanych rozwigzan
z Zamawiajagcym na etapie przygotowania koncepcji a nastepnie projektu budowlanego -
wykonawczego oraz biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie prac.

c. Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu, natomiast
na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

d. Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny umozliwia¢ spetnienie
wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity- Dz. U. z
2016 r. poz. 290.) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

e. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé,



wiasciwosci i przydatnos$é do przeprowadzenia robdt oraz byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

f.  Odbidor robdt odbedzie sie na zasadach okre$lonych w umowie. Wykonawca robdt jest
zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgda od Wykonawcy
zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

g. Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapoznaé¢ sie z przedmiotem zamowienia,
lokalizacjg, charakterystykg i zakresem robdt na podstawie wizji lokalnej. Fakt ten powinien zostac
zgtoszony Zamawiajgcemu z dwudniowym wyprzedzeniem i potwierdzony na pismie (scan pisma
przestanego drogg elektroniczng). Wykonawca przystepujgcy do przetargu powinien dokonac
niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty zaréwno w
zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak rdwniez w zakresie terminu wykonania
zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowac tres¢ niniejszego PFU jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia (SIWZ). Kazdg dokonang w ten sposéb modyfikacje Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, a jezeli specyfikacja zostata udostepniana na stronie
internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacje sq kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcéw.
Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej PFU.
Prosbe takg nalezy sformutowac na pismie i przekazaé Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w
ustawie Prawo zamédwien publicznych.

W budynku moga by¢ prowadzone inne prace przez Zamawiajgcego. Prace nie powinny
zaktdcaé pracy osob znajdujgcych sie wewnatrz. Prace szczegdlnie ucigzliwe, realizowane poza
godzinami pracy Urzedu, tj. 7:00 — 16:30 powinny by¢ ustalane z Zamawiajgcym.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych
prac oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje wyznaczenie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

I.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi robdt plac
budowy -.

Kierownik robdt, kazdorazowo na pisemng prosbe Zamawiajgcego, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatéw, do chwili podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia itp. Wykonawca
naprawi i odtworzy na witasny koszt.



