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Opis Przedmiotu Zamówienia 

BOU-VIII.2500.2024

Wymiana drzwi wejściowych fasadowych dwuskrzydłowych (wejście G) w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki".


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę;
2) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wszelkich decyzji i uzgodnień koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  i realizacji robót budowlanych;
3) wymiana drzwi wejściowych fasadowych dwuskrzydłowych (wejście G) 
w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowy 3/5 
w Warszawie, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki";
4) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót ujętych w projekcie.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) inwentaryzację pomieszczeń objętych umową;
2) sporządzenie dokumentacji projektowej;
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) demontaż drzwi;
5) dostawę i montaż drzwi we wnęce wraz z obróbką;
6) obróbka ścian, tj. naprawa ścian, tynkowanie, malowanie, gruntowanie;
7) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych;
8) wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej;
9) Wykonawca udzieli min. 60 miesięcznej gwarancji na drzwi wejściowe, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Planowana jest wymiana części ruchomej drzwi(część skrzydłowa), ewentualne obniżenie otworu wejściowego do wysokości 206 cm(zgodnie z załączoną dokumentacją graficzną). 
Prace należy wykonać metodą odtworzeniową, przy zachowaniu obecnego stanu architektonicznego budynku. Przy realizacji zadania należy zachować ciągłość architektoniczną, nowe drzwi muszą być spójne z pozostałą stolarką drzwiową i okienną zamontowaną w budynku.
Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. Umowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest oddać pomieszczenia urzędu bez uszkodzeń i zniszczeń w  stanie technicznym nie gorszym niż przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać porządek na terenie placu robót, zabezpieczyć teren/ miejsca przed pyłem i zabrudzeniami, utrzymać miejsce pracy w czystości oraz na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia.

III. PRZEDMIOT UMOWY REALIZOWANY BĘDZIE:

1) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
2) zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
3) zgodnie z decyzją nr WZWL.5142.845.2024.MP Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04 czerwca 2024 r.;
4) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późń. zm.) obowiązującymi normami technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej rozumianą jako szeroko pojęty profesjonalizm, posiadany zasób doświadczenia i wiedzy z zakresu budownictwa, etyką zawodową zachowując należytą staranność, jaka jest wymagana przy realizacji całości umowy jak również realizacji poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy;
5) zachowując należytą staranność i osiągając wysoką jakość jaka jest wymagana przy realizacji całości umowy, jak również realizacji poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy;
6) w terminie i na zasadach określonych umową.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Etap I – nie dłużej niż 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz do złożenia jej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracyjnego;
2) Etap II – nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wykona roboty budowlane zgodnie z OPZ oraz zatwierdzonym projektem;
3) Na czas uzyskania decyzji administracyjnych ulega zawieszeniu termin biegu umowy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy;
4) Końcowy odbiór robót  – najpóźniej do dnia 30 października 2024 r.
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