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1 ! Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko WOJEWODA MAZOWIECKI
Zalacznik nr........ do SIWZ
WZOR UMOWY
R~ ¢ 55 L b 2018 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Mazowieckim Urzedem Wojewoédzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 525-10-08-875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Pana Zdzislawa Sipiere— Wojewode Mazowieckiego,

z upowaznienia ktérego dziata:

zwanym dalej Wykonawca,

zostala zawarta, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa................... ), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 1. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.),
umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego ,Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacja
polozonego w Zielonce przy ul. 11 Ilistopada 2”realizowanego w ramach
przedsiewziecia ,,Wzrost efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje
trzech budynkow uzytecznos$ci publicznej polozonych w Zielonce, Radomiu oraz
Siedlcach pozostajgcych w trwalym zarzadzie Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego
w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014
— 2020, w branzy ogélnobudowlane;j.

2. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowac bedzie czynnosci:

1)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robot;

2) prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym
aktualnymi normami, obowigzujgcymi przepisami prawa;

3) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci
pozwolenia na budowe;

4)  sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
w szczegbOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5)  koordynowanie prac branzowych;

6) sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztow projektu;
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7)  kontrole terminowosci wykonanych rob6t i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego

z obowigzujacym harmonogramem budowy;

8)  sprawdzenie i potwierdzenie wykonania rob6t, w tym robot budowlanych ulegajgcych

zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych;

9)  przygotowanie i udzial w odbiorze koficowym oraz przekazaniu do uzytkowania;

10)
11)

3.

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad;
inne czynnosci wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Kontrolowanie robét budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§2

Czynnosci nadzoru, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywac bedzie

od

momentu podpisania umowy z Zamawiajagcym do dnia rozliczenia wszystkich robot

wykonywanych zgodnie z umowa 254/2018/BRI z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje czynnosci na podstawie umowy
i udzielonych mu przez Zamawiajagcego w toku realizacji umowy ewentualnych
pelnomocnictw. Szczegélowe pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane
bedg przez strony w trakcie jej realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem
lojalnosci wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktore mogg powodowaé po jego stronie
konflikt intereséw pomiedzy Zamawiajagcym, a innymi podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci z wykonawcami robét.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynno$ci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesdéw Zamawiajgcego.
W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania
w imieniu Zamawiajgcego umow i zaciggania zobowigzan finansowych wobec podmiotow
zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robot, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy
robot. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robdt polecen wykonania robot dodatkowych.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1

2)

wykonywaé swoje obowigzki z nalezytg starannoscig z uwzglednieniem zawodowego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug;

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w terminowej
realizacji inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;
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3)  dostosowaé swoéj czas pracy do czasu pracy wykonawcow, podwykonawcow
oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposob, aby nie nastgpowaly z jego winy
op6znienia w realizacji inwestycji.

§5

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie realizacji robét nalezy w szczegdlnosci:

1) ustalenie z Zamawiajagcym i wykonawca robot sposobu obiegu dokumentow zwigzanych
z realizacjg zadania;

2) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, przedstawionego
przez wykonawce robot;

3) wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robét, ktore moga mie¢ wpltyw na wydluzenie terminu wykonania
robot, pogorszenie jakosci rob6t oraz proponowanie Zamawiajacemu stosownych
rozwigzan w tym zakresie;

4) branie udzialu w komisjach powolanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

5) stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapiséw w dzienniku budowy,
w szezegolnosci w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami, umows zawart z wykonawcg robOt
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

6) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
bytnosci i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem oraz wystepowanie
o dodatkowe dzienniki budowy;

7)  zatwierdzanie materialéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych
przez Wykonawce robot do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jako$ci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

8) wydawanie wykonawcy robdt polecen wykonania dodatkowych badan materialow
lub robét budzacych watpliwosci co do jakosci;

9) uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

10) sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowe;j;

11) zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

12) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, spisywanie protokoléw koniecznosci na roboty dodatkowe
lub zamienne z wykonawcag robdt i Zamawiajgcym;

13) dokonywanie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez zbgdne; zwloki,
celem zapewnienia ciaglosci i postepu robot oraz terminowego zakonczenia prac wraz
z dokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci,

14) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;

15) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koficowego robot przy udziale i akceptacji
Zamawiajgcego;

16) weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robot dokumentow wymaganych
do zgloszenia zakonczenia rob6t budowlanych;
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17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
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sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowos$ci wykonanych rob6t celem dokonania
komisyjnego odbioru koncowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad;

kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robét oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunieciu wad;
nadzorowanie 1 zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedlozonych
przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru (dokumentacji
powykonawczej) oraz przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow niezbednych
do zgloszenia zakonczenia robét;

wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robét i niezwlocznego,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;
W porozumieniu z Zamawiajagcym - zawiadomienie wilasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenistwa
budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych;

dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych, w przypadku sporéw sadowych i innych zdarzefh wynikajacych z realizacji
zadania;

reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie
przez wykonawce rob6t wymaganych dokumentéw.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umows.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegolnosci do:

1y

2)

udzialu w odbiorach czgsciowych i koncowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
a takze przy odbiorach robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zajeciu stanowiska
lub podjetych dziataniach.

§8
Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:
....................... posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

Ewentualna zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany tresci umowy.
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§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa
w §1 niniejszej umowy, ustala sienakwote .. ............ zt brutto, (stownie zlotych: . .
............................................. ), w tym nalezny podatek VAT
wwysokos$ei . ..., Zh(slowmie ZIOTNBI: « L5t b o e b ot s e e s 5 |}

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie oferty

Wykonawey zdnia............... roku i dotyczy nadzoru nad catoscig rob6t okreslonych

umowie nr 254/2018/BRI z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT*(o ile dotyczy).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie w nastepujacy sposob:
Wykonawca moze wystawié¢ faktury czesciowe nie czescie] niz raz w miesigcu,
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci robot wykonanych w okresie, ktérego faktura
bedzie dotyczyta w ramach umowy 254/2018/BRI z dnia 17 sierpnia 2018 roku. Sumy
faktur czesciowych nie mogg przekroczyé 70% wynagrodzenia, o ktéory mowa w ust. 1;
zaptata wynagrodzenia stanowigcego réznice pomiedzy wynagrodzeniem, o ktérym
mowa w ust. 1, a sumg faktur czesciowych, o ktorych mowa w punkcie 2 nastgpi
po zakonczeniu robot i rozliczeniu robdét wykonywanych zgodnie z umowa
254/2018/BRI z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Strony uzgodnily, ze naleznosci z tytutu wystawionych faktur zostang uregulowane w ciagu

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT,

przelewem na rachunek bankowy Wykonaweynr............. .. ... ooiii....

Za date zaplaty strony przyjmuja date zlozenia przelewu w banku prowadzacym rachunek

Zamawiajgcego.

§ 10

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9
ust. 1.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot terminu koncowego realizacji robot
na skutek zaniechania lub niewlasciwego dziatania Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. |
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia natozonych kar umownych
z przedtozonych do zaptaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
w kwotach pozostatych do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary
umownej lub jej nie potragconej czesci w terminie 14 dni od dnia jej natozenia.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych.

Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynnosci
niewykonanych lub usunig¢cia wad czynnosci wykonanych wadliwie.
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§11

1. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o przyczynach, o ktérych mowa w § 10 ust. 2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem
niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

2. Odstapienie od umowy dotyczy tej czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostala wykonana.
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstapienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przerwaé
realizacje przedmiotu umowy i dokonaé w terminie 7 dni, z udziatem Zamawiajgcego:

1) inwentaryzacji robot budowlanych wykonanych przez wykonawce robdt i robét
bedacych w toku;

2)  skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem umowy
i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajgcemu.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca, moze zadaé¢ wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 12

1. W przypadku realizacji cze$ci zaméOwienia przez podwykonawcow, zakresy robot
wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcdéw okreslone
zostang w zalgczniku do niniejszej umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

3. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoOwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamdwienia
wykonang przez podwykonawce.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastgpi¢ moga w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w okolicznosciach przewidzianych
w art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez sad wiasciwy
.dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywaé wszelkich wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
trzy otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik do umowy:
Zakresy rob6t wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow.
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Zalacznik
doumowy . ...........

(pieczge wykonawcey)

BOU-1V.272.39.2018

Zakresy robot wykonywanych osobiscie
przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow

Zakres zamowienia Wartosé¢ kwotowa lub

Nazwa i adres wykonawcy .
powierzonego wykonawcy procentowa

Pieczec 1 podpis(y) osob upowaznionych do wystgpowania w imieniu Wykonawcy:

---------------------------------

---------------------------------







