Zalacznik nr........ do SIWZ
WZOR UMOWY

WM s s csnmsama5855 iimammnn 2019 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Mazowieckim Urzedem Wojewédzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-
950 Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Generalnego — Pana Jaroslawa Szajnera, z upowaznienia ktorego dziata: Pani
Katarzyna Kosciesza - Zastgpca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim Urzedzie
Wojewodzkim w Warszawie, na podstawie petnomocnictwa ....... Z @08 s vsniss , ktérego kserokopia
stanowi zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy,

a
............................................ ¥ | FPLL. SNSRI NIy i . MR S —
D LT e S S yon REGON | ciisisimsnmmnsssssssimmasis , zwanym dalej Wykonawcg,
reprezentowanym przez

................................................ —Prezesa Zarzadu,

zostala zawarta, po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa ), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego
»Przebudowa budynku w Warszawie przy al. Jerozolimskie 28 — dostosowanie do przepiséw
ppoz” w branzy ogélnobudowlanej } elektrycznej.c' San Y. (37712

2. Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowacé bedzie czynnosci:

1)  weryfikacja dokumentacji projektowej;

2)  weryfikacja zgodnosci wykonanych rob6t budowlanych z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe;

3)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robdt (biezace informowanie o potencjalnych
ryzykach);

4)  prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi
normami, obowigzujacymi przepisami prawa;

5)  egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodniefi wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci pozwolenia
na budowe;

6)  sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
w  szczegOlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7)  koordynowanie prac branzowych;

8)  sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztow projektu;

9)  weryfikacje przedstawionego przez wykonawce robét harmonogramu oraz Zasadniczego
Przedmiaru Robdét Statych (ZPRS);



10)

11)

12)

13)
14)
15)

kontrolg terminowosci wykonanych robdt i zgodno$ci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujacym harmonogramem budowy;

sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robot, w tym robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewod6éw kominowych;

przygotowanie i udzial w odbiorze koncowym (przy udziale Zamawiajagcego) oraz
przekazaniu do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

nadzor nad robotami dodatkowymi, powtarzajacymi sie, itd.

inne czynnosci wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Kontrolowanie robét budowlanych bedzie wykonywane w takich odstgpach czasu, aby byla

zapewniona skuteczno$é nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§2

Czynnosci nadzoru, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywaé bedzie

od

momentu podpisania umowy z Zamawiajagcym do dnia rozliczenia wszystkich robot

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa budynku w Warszawie przy
al. Jerozolimskich 28”, na ktére umowa z wykonawcg robdt zostanie podpisana w roku 2019.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac swoje czynnosci na podstawie umowy i udzielonych mu
przez Zamawiajacego w toku realizacji umowy ewentualnych pelnomocnictw. Szczegdtowe
pelnomocnictwa dotyczace przedmiotu umowy ustalane beda przez strony w trakcie jej realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalnosci
wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére moga powodowaé po jego stronie konflikt intereséw pomiedzy
Zamawiajacym, a innymi podmiotami biorgcymi udziat w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
z wykonawcami robot.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynno$ci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajgcego.

W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu
Zamawiajacego umoéw i zaciagania zobowigzan finansowych wobec podmiotéw zwigzanych z
realizacjg inwestycji.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawarta z wykonawcg robdt, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robot.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecen wykonania robét dodatkowych.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie:

Y

2)

A

wykonywaé swoje obowiazki z nalezyta starannoscia z uwzglednieniem zawodowego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug;

dolozyé wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania op6znienr w terminowej realizacji
inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

N



3)

dostosowaé swoéj czas pracy do czasu pracy wykonawcéw, podwykonawcéw oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposéb, aby nie nastepowaly z jego winy op6znienia
w realizacji inwestycji.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji robét nalezy w szczegdInosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ustalenie z Zamawiajagcym i wykonawca robot sposobu obiegu dokumentéw zwiazanych
z realizacjg zadania;

zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét, przedstawionego przez
wykonawce robdt;

przekazanie wykonawcy robét terenu budowy przy udziale Zamawiajacego;

wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie terminu wykonania robét, pogorszenie
Jakosci robot oraz proponowanie Zamawiajagcemu stosownych rozwigzan w tym zakresie;

branie udzialu w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania;

stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapiséw w dzienniku budowy,
w szczegblnosci w zakresie zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami
technicznymi, —obowigzujagcymi  przepisami, umowa zawart3 z wykonawca robot
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
bytnosci i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem oraz wystepowanie o dodatkowe
dzienniki budowy;

zatwierdzanie materialtéw budowlach i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych przez
Wykonawcee robdt do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jakosci, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji obstugi itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania
materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie wykonawcy robét polecen wykonania dodatkowych badan materialéw lub robot
budzacych watpliwoscei co do jakosci;

uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania
robdt w stosunku do dokumentacji projektowej;

zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien Ilub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
z wykonawcg robot i Zamawiajgcym;

dokonywanie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pézniej niz 1 dzien
roboczy od ich zgloszenia przez wykonawce robot wraz z dokumentowaniem przeprowadzonych
czynnosci;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzagdzen technicznych;
przeprowadzanie odbior6w czeSciowych i koficowego rob6t przy udziale i akceptacji
Zamawiajacego;

weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do zgloszenia
zakonczenia robdt budowlanych;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robdt celem dokonania komisyjnego
odbioru koncowego;



e

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t i usunigcia wad;

kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
robot oraz powiadamiana Zamawiajacego o usunieciu wad;

nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedfozonych przez Wykonawce
dokumentéw wymaganych do odbioru (dokumentacji powykonawczej) oraz przekazanie
Zamawiajacemu kompletu dokumentow niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot;
wstrzymywanie rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z postanowieniami umowy zawartej z wykonawca robdt i niezwlocznego, pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;

w porozumieniu z Zamawiajacym - zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;
dostarczanie Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych,
w przypadku sporéw sadowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji zadania;
reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce robot wymaganych dokumentéw.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umows.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegdlnosci do:

1)

2)

1.
1))

2)

3)

udziatu w odbiorach czg$ciowych i koficowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym, a takze
przy odbiorach robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy obowigzek
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zajeciu stanowiska lub podjetych dziataniach.

§8

Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:
......................... - osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

......................... — osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

......................... — osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych bez ograniczen.

Ewentualna zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §1
niniejszej umowy, ustala signakwote . ............. zt brutto, (stownie ztotych: . ............



.................................. ), w tym nalezny podatek VAT

w wysokos$ei . ............ gtistommiealotyohy’, .. /v ¥ T i T b Ll S ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo okreslone na podstawie oferty Wykonawcy
B I« e o™ 8 2 s roku i dotyczy nadzoru nad catoscia robét okreslonych w SIWZ, stanowigcej

podstawe ustalenia przez Wykonawce ceny oferty i zawiera wszelkie koszty niezbedne
do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiazkéw Wykonawcy okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie w ratach. Wysoko$é rat i terminy platnosci
zostang protokolarnie ustalone po podpisaniu umowy z wykonawcg robét objetych nadzorem.
Strony uzgodnily, Ze naleznosci z tytutu wystawionych faktur zostana uregulowane w ciagu 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawey nr ..................ccoooeiiiiiiin.l.

Za date zaplaty strony przyjmuja date zlozenia przelewu w banku prowadzacym rachunek
Zamawiajgcego.

W przypadku nie podpisania przez Zamawiajacego w roku 2019 umowy z wykonawca robét, nad
ktérymi nadzor stanowi przedmiot umowy, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytutu
niniejszej umowy.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze nastapi¢ bez zgody pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§10

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce rob6t terminu koficowego realizacji robét na skutek
zaniechania lub niewlasciwego dziatania Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. | umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia natozonych kar umownych
z przedtozonych do zaplaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
w kwotach pozostatych do zaptaty, Wykonawca zobowiazany jest do uregulowania kary umownej
lub jej nie potragconej czesci w terminie 14 dni od dnia nalozenia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é
kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania czynnosci niewykonanych
lub usunigcia wad czynnosci wykonanych wadliwie.

§ 11

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ do dnia spisania protokolu odbioru robét budowlanych
zadania okreslonego w §1 ust. 1. Oswiadczenie o odstapieniu moze byl ztozone w terminie do 30
dni od powzigcia wiadomosci o przyczynach, o ktérych mowa w § 10 ust. 2. Odstgpienie od umowy,
pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pi$mie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy dotyczy tej czesci przedmiotu umowy, ktéry nie zostal wykonany.
Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy.



3. W przypadku odstgpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przerwaé realizacje
przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni, z udzialem Zamawiajacego:

1) inwentaryzacji robot budowlanych wykonanych przez wykonawce robét i robét bedacych
w toku;

2)  skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwiazanej z przedmiotem umowy
i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajacemu.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takiej sytuacji Wykonawca, moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

§12

1. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcow, zakresy robét wykonywanych
osobiscie przez ~Wykonawce i za pomocg podwykonawcéw okreslone  zostang
w zalgczniku nr 3 do niniejszej umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich  pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za czg$é zamdwienia wykonang
przez podwykonawce.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastapi¢ mogg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w formie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w okolicznosciach przewidzianych w art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zaméwieni publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

4. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez sagd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac wszelkich wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy.

6. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

\
b :



Zalaczniki do umowy:
1) Kserokopia upowaznienia Dyrektor Katarzyny Ko$cieszy;
2) Kserokopia powotania Wojewody Zdzistawa Sipiery;
3) Zakresy robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomoca podwykonawcow.

ZASTEPCADYREKTORA -
Biura Rozwoju i Inwestycji
KadcresZa
Katarzyna Ko$ciesza
22 ©f . 2T
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