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WZzZOR UMOWY
2V |5 7 TS — 2019 roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Mazowieckim Urzedem Wojewddzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Generalnego — Pana Jarostawa Szajnera, z upowaznienia ktérego dziata: Pani
Katarzyna Kosciesza - Zastepca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim
Urzedzie Wojewddzkim w Warszawie, na podstawie petnomocnictwa ....... z dnia ...,
ktorego kserokopia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

............................................ ;UL eieeeenireeeineene, KRS e, NIP e,
REGON ..o , zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez
weenns — Prezesa Zarzadu,

W wyniku postepowania przeprowadzonego W trybie ... "
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pdin. zm.) (Pzp), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Uzyte w umowie pojecia:
cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona
na jednostke przedmiarowa.
cena ofertowa — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
termin zakonczenia roboét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete umowa. Zakorczenie robdt
budowlanych musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru (wtasciwych branz) wpisem
do dziennika budowy.
zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS) - stanowi uszczegdtowienie ceny ofertowej
i stuzy do celéw oszacowania wartosci i zaawansowania robot statych oraz nie ma
zadnego wptywu na wartosc¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy nalezinego na mocy
Umowy. ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci poszczegdlnych asortymentéw
robot statych, objetych umowg, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata cene ofertows.
inzynier budowy - osoba kontrolujgca, nadzorujgca i koordynujgca z ramienia
Wykonawcy prace bedace przedmiotem umowy, posiadajaca wyksztatcenie wyisze
budowlane oraz praktyke na budowie na podobnym stanowisku, doswiadczenie
w zarzgdzaniu pracownikami, umiejetnosc organizowania pracy zespotu oraz prowadzenia
dokumentacji budowlanej.
§ 1 Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych, polegajacych na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biurowym zlokalizowanym w Siedlcach przy ul.
Pitsudskiego 38, wramach zadania inwestycyjnego pn. ,Wzrost efektywnosci
energetycznej poprzez termomodernizacje trzech budynkdw uzytecznosci publicznej
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potozonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostajgcych w trwatym zarzadzie

Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie”.

2. Przedmiot umowy okre$lony w ust. 1 realizowany bedzie:

- na terenie objetym ochrong konserwatorskga i wpisanym do rejestru zabytkow
pod Nr 179/737,

- na podstawie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, wydanej przez
Prezydenta Miasta Siedlce Nr 52/2017 z dnia 16 marca 2017 roku i decyzji
Konserwatora Zabytkéw Nr 111/DS/19 z dnia 11 marca 2019 roku,

- zgodnie z dokumentacjg projektowa pn.: ,Docieplenie $ciany w gruncie,
docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej oraz budowa wentylacji”,

- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

- zachowujac naleiyty staranno$¢, jaka jest wymagana przy realizacji catosci
umowy jak réwniez realizacji poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z niniejszej
umowy,

- w terminie i na zasadach okreslonych niniejsza umowa.

3. Na dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w ust. 2, pn. ,Docieplenie $ciany
w gruncie, docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej oraz budowa
wentylacji”, sktadaja sie nastepujgce opracowania:

3.1. projekt budowlany,

3.2. projekt wykonawczy,

3.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3.4. przedmiar robét.

4. Przedmiar robé6t, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3.4, nie stanowi opisu przedmiotu
zamowienia, ma wylgcznie charakter pomocniczy i informacyjny, nie ma wptywu
na wysokos¢ ceny ofertowe;.

5.  Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okrela Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), z wytaczeniem przedmiaru robot, o ktérym mowa
w ust. 3 w pkt 3.4,

6.  Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. 1, wykonanego wg zasad okreslonych w ust. 2,
a Zamawiajagcy zobowigzuje sie do przekazania placu budowy, dokumentac;ji
projektowej oraz do odebrania przedmiotu umowy i zapfaty wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin przekazania placu budowy wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

2. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy wynosi do 3 dni roboczych
od terminu przekazania placu budowy.

3. Termin zakoriczenia robét Strony ustalajg na dzien..........Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ odbioru korficowego. Zakorczenie robét musi by¢
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§ 3 Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:
1)  przekazania Wykonawcy placu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym
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wykonanie robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1;

2)  przekazania dokumentacji projektowej;

3)  przekazania dziennika budowy wraz z kopig pozwolenia na budowe;

4)  zapewnienia zrédfa poboru energii elektrycznej i wody;

5)  wskazania miejsca na zaplecze techniczno — socjalno — magazynowe;

6) zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego (wtasciwych branz) i nadzoru
autorskiego;

7) odbioru robét zanikajacych, odbioréw czeSciowych oraz kofAcowego odbioru
przedmiotu umowy, a takze uczestnictwa w jego przekazaniu do eksploatacji zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie;

8) zapfaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie;

9) odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego zgodnie z warunkami zawartymi
W umowie.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)  wykonania przedmiotu ustalonego w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z dokumentacjqy
projektowsa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1 — 3.3, zasadami wiedzy technicznej,
planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci: prawem budowlanym, przepisami w zakresie bhp i ppoz.;

2) doktadnego zapoznania sie z uwarunkowaniami wystepujgcymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robdt, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac;

3) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia, pod
rygorem braku mozliwoéci zgtaszania roszczen na dalszym etapie realizacji umowy;

4)  wykonania rob6t w terminach zgodnych z przekazanym harmonogramem, o ktdrym
mowa w § 9 umowy;

5) statego, ciggtego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami
i podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci statg obecnod¢ kierownika
budowy lub kierownika robét lub inzyniera budowy;

6)  wspotpracy przy realizacji przedmiotu umowy z Zamawiajacym, z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz z nadzorem autorskim;

7) informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia
robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robdt;

9) pisemnego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na placu budowy kontrolach
i wypadkach, w dniu wystgpienia kontroli lub wypadku;

10) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenia
go Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy;

11) ponoszenia, od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru korncowego,
odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na placu
budowy;

12) zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego, ktére moze ulec zniszczeniu w zwigzku
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z realizacjg robot;

zapewnienia petnego zabezpieczenia bhp i ppoz. w miejscu wykonywanych robét;

zapewnienia znacznikdw pozwalajgcych na szybka identyfikacje pracownikéw

Wykonawcy na placu budowy;

powotania kierownika budowy oraz kierownika robét branzowych;

prowadzenia dziennika budowy;

zapewnienia utylizacji materiatéw, pochodzacych z rozbidrek i demontazy,

nie nadajgcych sie do ewentualnego dalszego uzytkowania;

przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacja powykonawczg;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych;

materiaty, o ktérych mowa w pkt. 19, musza odpowiada¢, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych

odrgbnymi przepisami prawa, dodatkowo urzadzenia wymienione w rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U.z 2010

poz. 553) musza posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP;

kazdorazowego uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego co do mozliwosci

odstepstwa od technologii wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem braku

mozliwosci odbioru i koniecznoicia ponownego wykonania robét objetych

odstepstwem;

przekazania Zamawiajgcemu ZPRS w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy,

ktéry bedzie stanowi¢ materiat pomocniczy do rozliczeri cze$ciowych, przy czym

wartos¢ ZPRS musi byé zgodna z ceng ofertows;

przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw bhp i ppoz. oraz

do zapewnienia posiadania przez te osoby wymaganych badar lekarskich;

szczegolnie starannego przygotowania placu budowy i realizacji robét, a zwtaszcza do:

- wykonania wszelkich zabezpieczen miejsca wykonywania robét w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sig pytéw i innych zanieczyszczen budowlanych
w rejonie realizowanych robét;

- zapewnienia przejs¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robét;

- utrzymania statego porzadku na placu budowy i jego zapleczu;

ze wzgledu na realizacje prac w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej i jego

specyfike.

§ 5 Warunki realizacji

Roboty beda wykonywane w nastepujacych dniach tygodnia i godzinach:

1.1. w zakresie robét instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie
powodowac wystapienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu —
we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty,
niedziele i Swieta),

1.2. roboty ucigzliwe (powodujace: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany,
mogg by¢ wykonywane tylko po godzinach pracy (tj. po 16:00) w dni robocze oraz
we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym
pisemnym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

1.3. roboty elektryczne powodujace wystapienie zaktécen i przerw w zasilaniu
elektrycznym dla pomieszczeri i budynkéw - tylko w uzgodnione pisemnie
z Zamawiajagcym weekendy (sobota, niedziela), przy spetnieniu odrebnie

ustalonych warunkdw.
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2. Nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek prac powodujacych przerwy
i zaktécenia w zasilaniu elektrycznym dla rozdzielni gtéwnych w budynku objetym
robotami budowlanymi w dni robocze (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 —
17:00) bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. Plac budowy, bedzie wymagat oznakowania ostrzegawczego i oznakowania
wynikajacego z przepisdw, a w razie potrzeby réwniez wygrodzenia, w ramach
wykonania obowigzku Wykonawcy wynikajacego z § 4 pkt 121 13.

4.  Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (obiekt uzytecznosci publicznej)
moga wystgpi¢ przerwy w realizacji prac, zaréwno kilkugodzinne, jak i catodobowe,
ktére moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie
przerwy moze nastgpi¢ ustnie, w sposdb nagly, bez wyprzedzajacej informaciji.
W przypadku braku mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robdét w zwigzku z sytuacja
opisang powyzej, zastosowanie beda miaty zapisy § 16 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie finansowe z tego tytutu.

§ 6 Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..........ueeiseinennins jako kierownika budowy,
tel. vvvvrieiierenen.. @adres e-mail: ....oocoeeccecciveeeenens, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg umowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

5.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia umowy, po pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
kierownika budowy i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego),
nazasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Wykonawca powotywat sie skfadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ................... (W jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
UMOWY PrZez .ccccoeen. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu

1 9%
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o0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowiaze sie do osobistego wykonania
czgsci zaméwienia powierzonej do realizacji podmiotu trzeciego.

§ 7 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okreéla, iz wszelkie czynnoéci
bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu zaméwienia na placu budowy, beda
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw na podstawie umowy o prace. Wymég ten nie dotyczy
kierownika budowy, kierownikéw robdt, dostawcéw materiatéw budowlanych
oraz innych podmiotdow, swiadczacych ustugi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie wraz z wykazem o0séb, wystawione
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw
o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku pracy
oraz aktualizowa¢ takg informacje w trakcie realizacji zamowienia, sktadajac
Zamawiajagcemu, przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac, kazdorazowo
oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawca, podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca.

3. Zamawiajgcy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby
wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
na placu budowy, pozostajg w stosunku pracy z Wykonawca lub podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany
bedzie niezwfocznie udokumentowaé fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace
ww. 0sob i przedfozy¢ do wgladu zadane przez Zamawiajacego kopie uméw o prace,
kopie drukéw ZUS RCA, a takie dokumenty potwierdzajace ptatnoéé sktadek ZUS
na ww. pracownikdw, o ktére zawnioskuje Zamawiajgcy na piémie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekazaé¢ je w sposéb
nie naruszajacy przepisdw dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny
mie¢ odpowiednio zakryte/wymazane dane, ktére nie s3 niezbedne do potwierdzenia
formy zatrudnienia, przy czym imie, nazwisko, dane pracodawcy i wymiar czasu pracy
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wystapienia do Paristwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
w zakresie prawidtowosci podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 8 Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czeéci zaméwienia przez podwykonawcéw, zgtoszonych
w sposob okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zakresy robot
wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomoca podwykonawcéw okreélone
zostaty w zatgczniku nr 3 do umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dofaczyé pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy w ciggu 30 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce
projektéw uméw z podwykonawcami zgtosi, w formie pisemnej, zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

3.1. termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3.2. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymogdéw okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz art. 143d ustawy Prawo
zamowien publicznych;

4, Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy,
o ktorej mowa w ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez przedkitadajacego) za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w ciggu 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedioionej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia-

9.  Przepisy ust. 2 - 8 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 5 skutkuje brakiem mozliwosci
rozpoczecia robdt przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedfozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
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naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng  wzgledem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokogci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

16.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuy
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé ta kiej zaptaty, albo

16.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuy
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawey lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

18.  Przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

§ 9 Harmonogram

1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo — finansowy dostaw/robot okreslajacy
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapdw) i rodzajéw robét objetych przedmiotem umowy, wraz z oszacowaniem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobodw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do pisemnego zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust, 1, w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajacego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu.

3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1i2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram.

4. W przypadku zgtoszenia Przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
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zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajacego, W terminie okre$lonym w ust. 3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

6. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie
lub przediozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

7. Wykonawcy nie przystugujg roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac
z powodow okreslonych w ust. 6.

8.  Wstrzymanie prac z powodéw okreélonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powoddw okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

§ 10 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane
z realizacja umowy, w szczegolnosci za utratg débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub émier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wykorzystane metody dziatan
i bezpieczenstwo na placu budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie ubezpieczy¢ na wtasny koszt budowe od wszelkich ryzyk
budowlano- montazowych przez okres od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
realizacji umowy, na kwotg nie nizsza niz wartoé¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwotg .......c..c.....

4. Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegblnosci skfadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

5.  Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z dowodami ptatnosci
wymagalnych sktadek, nie pozniej niz do dnia przekazania placu budowy. Wykonawca
jest takie zobowigzany do dostarczenia dowoddéw ptatnosci kolejnych skfadek,
najpoiniej w dniu nastgpnym po dniu ich zapadalnosci. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sig z przekazaniem
placu budowy lub wstrzymaé wykonywanie robét do czasu ich przediozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania umowy
przez Wykonawce. Wstrzymanie przekazania placu budowy lub wykonywania robot nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 2.7.

6. W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sig
do przedituzenia ubezpieczenia na zasadach okreélonych w ust. 2- 3, przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawcg wraz z dowodem ptatnosci wymagalnych sktadek,
na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenie niezgodnie
7 zasadami okreélonymi w ust. 2- 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zastgpczego dokonania stosownych ubezpieczeri na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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§ 11 Odbiory

Odbiér  robét zanikajacych  lub ulegajgcych  zakryciu bedzie odbywat
sig¢ wg nastepujgcych zasad:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane;j roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu;

Wykonawca zgtasza gotowoié¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
inspektora nadzoru inwestorskiego;

inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie péiniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy;

jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie okreslonym w pkt 1.3;

w przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoéci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢  stan  poprzedni. Czynnosci te nie uzasadniajg zastosowania
postanowienia § 16 ust. 2.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczes
za wykonane roboty. Odbywa sig wg nastepujacych zasad:

2.4,

2.2

2.3,

2.4.

Wykonawca zgtasza ilosci robét, dla ktérych uzyskat odbiér inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robét
wykonanych czesciowo);

odbiér czesciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czedciowego
(tzw. protokotu zaawansowania dostaw/robét) w terminie 3 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

wartos¢  rob6t  objetych  odbiorem czesciowym  zostanie oszacowana
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czeéciowo
(wg ZPRS). Wykaz robét, jest akceptowany i korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny iloéci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robét.

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego
protokét odbioru czgsciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury
czgsciowej.

Odbidr koricowy bedzie odbywat sie wg nastepujacych zasad:

5

3.2

Do odbioru koncowego robét komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego
przystapi nie pdiniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest
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faktyczne wykonanie robét zgodnie z umowg po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektoréw nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

3.3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu n/w dokumenty:

3.3.1. petng dokumentacje powykonawcza we wszystkich branzach po 2 egz.
(2 razy wersja papierowa i 2 razy CD: PDF i DWG);

3.3.2. 2 egz. kopii rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takze opis
uzupetniajacy) dokonanymi przez projektanta (o ile zmiany wystqgpig
w stosunku do projektu budowlanego);

3.3.3. certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
uzytych materiatéw iwykonanych robét - po 2 egz. (2 razy wersja
papierowa i 2 razy CD);

3.3.4. protokoty z préb, badan i pomiaréw we wszystkich branzach - po 2 egz.
(2 razy wersja papierowa i 2 razy CD);

3.3.5. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji dla urzadzen - po 2 egz.
(2 razy wersja papierowa i 2 razy CD);

3.3.6. warunki gwarancji Wykonawcy dla urzadzen, z zastrzeieniem,
iz nie mogg by¢ sprzeczne z zobowigzaniami i/lub warunkami
okre$lonymi w § 14 umowy, gdyz wéwczas zapisy z § 14 umowy maja
pierwszeristwo przed zapisami w warunkach gwarancji dostawcy
lub producenta;

3.3.7. komplet licencji na oprogramowania systemu operacyjnego
i/lub oprogramowania uzytkowe (o ile wystqpiq);

3.3.8. komplet haset, zapewniajacych peing sterownos¢ i dostep
do oprogramowarn na poziomie uzytkownika oraz administratora (o ile
wystqpiq);

3.3.9. listy os6b, ktére beda wykonywaty czynnoéci serwisowo-gwarancyjne
w okresie udzielonej gwarancji, a nastepnie jej aktualizacja minimum raz
na kwartaf.

3.4. Z czynnoéci odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru — podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce (oraz przez Podwykonawce Ilub dalszych podwykonawcéw,

w przypadku robét realizowanych przy jego udziale). Odmowa podpisania

protokotu odbioru koricowego przez Wykonawceg, wywotuje takie same skutki

prawne, co podpisanie protokotu.
3.5. Jezeli w czasie odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

3.5.1. jezeli wady kwalifikuja sie do usunigcia, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad.
W przypadku  nieusunigcia wad w  wyznaczonym  terminie
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 18 ust. 1.2;

3.5.2. jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:
3.5.2.1. Zamawiajacy moze igdaé ponownego wykonania robot;
3.5.2.2. Zamawiajacy moie 2gda¢ rownowartosci wykonanej wadliwie

czeéci przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie
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potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego  wykonania umowy, a Wykonawca wyraza
na to zgode,

3.5.3. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy bad? obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy, moze
odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z konsekwencjami wymienionymi w § 18 ust. 1.1 lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

3.6. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokét odbioru koricowego robét, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowe;.

3.7. W przypadku nieusuniecia wad, o ktérych mowa w pkt. 3.5, Zamawiajgcy moie
sporzadzi¢ protokdt odbioru koricowego z zastrzezeniem nieusunietych wad
i z wyszczegdblnieniem szacunkowej wartodci tych wad. Protokét ten bedzie
podstawg do wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce oraz do
potracenia  przez Zamawiajacego  kwoty szacunkowej wartoéci wad
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koricowego z zastrzezeniem nieusunietych wad
i z wyszczegblnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajgcy moie
przystapic do usuwania wad we wtasnym zakresie.

3.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuniecia wad
lub zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawey do usuniecia wad, bez
koniecznosci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

3.9. Co do zasady oszacowanie warto<ci wad, o ktérych mowa w pkt. 3.7 bedzie
dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i doéwiadczenia. W przypadku
sporow, dotyczacych oszacowania wartodci wad, skutkujgcych koniecznoscig
powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta, Zamawiajagcy zleci wykonanie
stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca Koszty zostang potrgcane
Z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza na to zgode.

3.10. Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zgtosi¢ pisemne zastrzezenia
do oszacowania wartosci wad.

3.11. W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 3.10, Zamawiajgcy
jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

3.12. W przypadku uwzglednienia zastrzezer: przez Zamawiajacego, dokona on korekty
wartosci oszacowania wad.

3.13. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 3.10 protokot
odbioru koficowego z zastrzezeniami nieusunigtych wad i z wyszczegdlnieniem
szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

§ 12 Wynagrodzenie i warunki ptatnoéci
1. Za wykonanie robét objetych niniejszg umowg ustala sie catkowite wynagrodzenie
ryczattowe wysokoéci brutto zt (stownie ztotych:
ztotych
groszy), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci

N4
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zf (stownie ztotych:

ztotych groszy).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone na podstawie oferty z dnia

i zawiera wszystkie koszty niezbedne
do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest/jest ptatnikiem VAT.

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w nastgpujacy sposob:
4.1. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe, nie czgsciej niz raz w miesiacu,

na kwoty ustalone w dofaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych
robot, sporzadzonym przez Wykonawce, w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, o ktérym mowa w § 9 umowy. Zestawienia wartosci wykonanych
robét musza byé sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Suma faktur czesciowych nie moze
przekroczyé 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 i jest
uwarunkowana od spisania protokotu czesSciowego odbioru robdt. Zaptata
za faktury czeéciowe jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzenia zapfaty wynagrodzenia zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow prac.

4.2. Wykonawca wystawi fakture koricowg w wysokosci rdinicy pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a suma wystawionych faktur czgsciowych,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu bez uwag protokotu
odbioru koricowego, zgodnie z § 11 ust 3 pkt 3.6 3.7.

5. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w ciggu 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, przelewem
na konto Wykonawcy o numerze

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawqucego

7. Niniejsza umowa nie moze stanowi¢ podstawy podwyiszenia wynagrodzenia,
w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot dodatkowych, na ktore
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

8.  Kazdorazowo do rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca przedtozy
oéwiadczenia Podwykonawcéw o zaptacie naleznego wynagrodzenia w catosci.

9.  Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czeéci, za ktdrg wyptacono
juz wynagrodzenie, lub ktdre zostaty wbudowane i staly sig czgsciami sktadowymi
przechodzg na wyfaczng wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dofozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg
lub obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
platnoéci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez
obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zapfaty.

11. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych,
moga by¢ potracane 1z pfatnoéci realizowanych na rzecz Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 13 Prawa autorskie
1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej,
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Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,

catos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r.

Nr 90, poz. 631 z péin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyfgcznych

licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegélnoéci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu
niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczeénie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy

lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu

stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwily przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w skiad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie

mogt korzystac z niej w catosci lub w czeéci, na nastepujacych polach eksploatacii:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadani i inwestycji
Zamawiajgcego;

2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamieci komputera;

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe;j eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie;

2.6. udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

2.7. najem, dzierzawa;

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi:

2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catoéci, opracowania;

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych

w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami

innych podmiotéw, w tym jako czeéé dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieri lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku

do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno

osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapifo w zwigzku z nienalezytym

\/
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wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

5.2. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi
do procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane
z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktéorych mowa w wust. 1, nie zostang przeniesione
na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstagpienia.

§ 14 Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............ miesigecy gwarancji na wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia odbioru kofncowego przedmiotu umowy,
na warunkach nie gorszych niz we wzorze karty gwarancyjnej, stanowigce] zatgcznik
nr 4 do umowy.

2.  Dokument gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu
w dniu koricowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

3.  Strony ustality, ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytutu rekojmi przez okres taki,
jaki okreslono w ust. 1 dla gwarancji.

4. Termin przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego jest datg
rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktéry to biegnie réwnolegle.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi
na zasadach okre$lonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

6.  Strony umowy ustalajg 7 dniowy, kalendarzowy termin usuwania przez Wykonawce
wszystkich, bez wyjatku wad i usterek wykonywanego przedmiotu niniejszej umowy
ujawnionych w okresie gwarancji.

7. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach (niezaleznych od Wykonawcy), termin
usuniecia wad i usterek moze by¢ przedtuzony o czas uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. W okresie gwarancji powstate uszkodzenia usuwane beda na koszt Wykonawcy,
a za uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika, kosztami obcigiony bedzie
Zamawiajacy.

9.  Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad i usterek
lub zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, bez upowaznienia sadu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, w przypadku niewypetnienia obowiazku usuwania wad i usterek
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 7, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu umowy
w ciggu 10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

11.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
11.2. zmianie o0sob reprezentujacych Wykonawce;
11.3. ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

11.4. likwidacji firmy Wykonawcy;

N _—
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11.5. zajeciu majatku Wykonawcy;
11.6. zmiany statutu prawnego (np. cesja).

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
, €o stanowi -—-- % wartosci umowy brutto, w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w nastepujacy

sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia ( ) = w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce i przyjeciu przez Zamawiajgcego robét jako
nalezycie wykonanych w protokole bezusterkowego odbioru korcowego
przedmiotu umowy;

2.2. 30% wartosci zabezpieczenia ( ) — najpdiniej w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuiy m.in. pokryciu roszczer

Zamawiajgcego wynikajacych z § 8 ust. 17, § 14 oraz § 18 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztéw robét

wykonanych zastgpczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej

umowy, robdt tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej bedzie ona zawiera¢

bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymaganej kwoty

zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace
oswiadczenie o niespefnieniu przez Wykonawce zobowigzad wynikajacych z umowy.

Gwarant nie moze uzalezni¢ zaptaty od spetnienia przez Zamawiajacego dodatkowych

warunkéw jak np. zadanie przestania wezwania do zapfaty za posrednictwem banku

prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego, zadanie potwierdzenia przez notariusza
faktu, ze ztozone podpisy naleza do o0séb upowaznionych lub zadanie ztozenia
wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

§ 16 Zmiana Umowy

Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazona na

piSmie pod rygorem niewaznosci i moze byé dopuszczalna tylko w granicach

unormowania art. 144 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian treSci umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznosé
zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

2.2zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji
rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
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2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw
na placu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

2.4zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

Inwestora lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia

lub usuniecia tych kolizji.

2.5zmian spowodowanych konieczno$cig wykonania zamdwien (robdt ) podobnych lub
zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2.11.

2.6 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wydania przez wiasciwe organy decyzji,
pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2.7 Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

2.8 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku zmian powodujgcych opdznienie w stosunku do zapiséw umowy w
terminie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji budowlanej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2.9 Zamawiajgcym dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje
zamowienia wymienionych w ofercie, wynikajacych z polityki kadrowej
Wykonawcy, pod warunkiem przedfozenia przez Wykonawce wraz z wnioskiem
o w/w zmiane, dokumentéw potwierdzajgcych, iz osoby, ktore bedg uczestniczyc
w wykonaniu zamdwienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia réwnowaine
(nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie.

2.10 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:
2.10.1 wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu

innych rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji
projektowej, lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét;

2.10.2 zmiany umozliwig uzyskanie lepszej jakosci robot;

2.10.3  wystgpi koniecznos¢ zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

2.10.4 pojawig sie nowsze technologie wykonania robot pozwalajgce
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2.10.5 pojawig sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji
pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub  kosztow  eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

2.11 Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian jakosci,
ilosci lub technologii robét lub ich czesci okreslonych w zamdwieniu, jesli uzna,
ze s one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca
powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

2.11.1 zmniejszy¢ ilos¢ robot;

2.11.2 pomingc¢ poszczegdlne roboty;
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2.11.3 wykonac roboty zamienne;

2.11.4 zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robdt;

2.11.5 zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robdt objetych Ceng ofertowg w ramach
wykonania zaméwiern podobnych, niezbednych dla zakoriczenia
zamOwienia  podstawowego, po ich  zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczegdInosci:

3.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy

Stronami;

3.3. zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
jezeli nie wptywa to na termin zakoriczenia realizacji zaméwienia.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig
jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego
jak i przez Wykonawce.

§ 17 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

1.2. Wykonawca nie przystapit do robét lub zaniechat ich realizacji tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania
robét, a Zamawiajacy nie podjat decyzji o skorzystaniu z uprawnieri wynikajgcych
z § 16 umowy. Stwierdzenie takiego opdzinienia zostanie dokonane na pismie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleinego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

1.3. pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeienia ze strony Zamawiajacego -
Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob
narusza zobowigzania umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy;

1.4. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja sie do ich usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

1.5. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

1.6. Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawcy lub umowy
zawartej z podwykonawca;

1.7.  Wykonawca nie przedtozy harmonogramu robét zgodnie z § 9 ust. 2;

\/
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1.8. Woykonawca nie przedtozy ZPRS zgodnie z § 4 ust. 22.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zapfaty bezspornej i prawidtowo
wystawionej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;

2.2. Zamawiajgcy odmawia, bez przyczyny, odbioru robdét lub odmawia, bez

przyczyny, podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreélonych w ust. 1
nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od
umowy, w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego
o przyczynie odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1

3.2.

ustalenie wysokosci zaptaty za roboty wykonane prawidtowo do momentu
odstapienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac;
zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania
pozostatych robdt przez wykonawce zastepczego i dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami préb i badan,
dotyczacych robét wykonanych prawidiowo do dnia odstgpienia od umowy.
Zaptata zostanie uregulowana nie wczeéniej niz po odbiorze koncowym robét
od wykonawcy zastepczego.

4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1

4.2

4.3

4.4

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:
4.1.1 natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza tymi majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnodci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy
i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
4.1.2 przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajacego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego lub
na jego rzecz, dokumentacje projektowg, dokumentacje powykonawcza
dla wykonanego zakresu robot wraz z protokotami badan i préb,
certyfikatami itd. dla zastosowanych i wbudowanych materiatow -
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapia
do inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac.
W sytuacji odmowy przez Wykonawce przystapienia do inwentaryzacji
wykonanych prac, zostanie ona wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce,
ma zlecenie Zamawiajgcego, ktdrej koszt poniesie Wykonawca.
W terminie do 3 dni roboczych od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.
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W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych
do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swéj dozdr placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych
na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu
i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajagcego  odnosi  sie  tylko
do niezrealizowanych przed zlozeniem oéwiadczenia o odstapieniu prac
budowlanych, w szczegdlnoéci nie zwalnia Wykonawecy z realizacji obowigzkéw
z tytutu rekojmi i gwarancji okredlonych w §14, w zakresie wykonanych robét.
Jako termin rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje sie dziel spisania
protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktdrym mowa w ust. 4.2,
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu  poleceri Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci
lub bezpieczeristwa robét.

§ 18 Kary umowne

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1.1

1.2

1.2

1.4

L5

1.6

1.7

w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

za opozZnienie w zakoriczeniu robét, bedacych przedmiotem umowy za kaidy
dziern opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego nausuniecie wad, za kazdy dzien opdZnienia liczgc
od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3.5
ppkt 3.5.1 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczgty dzieri opdznienia ponad terminy okreélone w § 14 ust. 6 umowy;

w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z § 8 ust.
2 i ust. 5 umowy, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie;

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy i ustugi , w
terminie okreslonym w § 8 ust. 8 umowy, w wysokogéci 1000 zt brutto za kazdg
nieprzedtozong w terminie umowe;

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentéw
pracowniczych, o ktdrych mowa w § 7 ust. 2 umowy, w wysokoéci 1000 zt brutto;
w przypadku nieprzedfozenia w terminie harmonograméw okreslonych § 9 ust.
2, ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

1.8 w przypadku nieprzedtozenia ZPRS w terminie okreslony w § 4 ust. 22 umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia;

\/
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1.9 za nieprzedtuzenie dokumentéw potwierdzajagcych zawarcie umowy
ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 6 w wysokosci 1000zt za kazdy
rozpoczety dzied opdinienia;

1.10 za nieprzestrzeganie obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w § 4 pkt 12, 13, 14
i 24 umowy oraz nie utrzymywanie porzadku na placu budowy Zamawiajacy
obcigzy kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosci 1 000,00 zt, kazdorazowo po
dwukrotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego; za
niewykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z § 4 pkt 17
Zamawiajacy obcigzy kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosdci 10 000,00 zt
bad? zleci wykonanie zastepcze w tym zakresie na koszt Wykonawcy.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w & 12 ust. 1 umowy.

W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego § 12 ust. 1 naliczonej kary. W przypadku

braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

Zamawiajgcemu  przystuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potracenia

z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyiszajacego wysokos¢ kar

umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 19 Poufnos¢ informac;ji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych
Zamawiajacego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme
ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do zachowania w poufnoéci pozyskanych
od Zamawiajacego informacji, dotyczacych rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury
techniczno-systemowej  sieci oraz  stosowanych  zabezpieczen  obiektow
i instalacji.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace
Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktére:

4.1 staly sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien
umowy;

4.2 byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete
zobowigzaniem do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu;

4.3 podlegajg ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

Osoby wykonujace w zwigzku z realizacja umowy zadania na terenie pozostajgcym

w administracji Zamawiajacego, w szczegdlnosci w budynkach, pomieszczeniach

lub czesciach pomieszczeri uzytkowanych przez Zamawiajgcego, s zobowigzane

do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajacego uregulowan wewnetrznych,

dotyczacych poufnosci informacji i zasad ruchu osobowego.

Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zostac

poinformowane przez Wykonawce, przed przystgpieniem do wykonywania prac,

o poufnym charakterze informacji oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby,
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wiacznie z odpowiedzialnoscia materialng.

8 Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwo$¢ dochodzenia roszczern wobec Wykonawcy,
w wypadku wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,
bedacych wynikiem naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreélonych
w Kodeksie Cywilnym.

§ 20 Postanowienia koricowe

1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie bez zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.  Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony beda
zatatwiac w pierwszej kolejnosci miedzy soba polubownie.

4. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiagnigcia przez strony porozumienia w drodze
negocjacji, wtasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajacego
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie
wymaga dokonania zmiany umowy.

7. Strony postanawiaja, ze wynikajgca z zapiséw niniejszej umowy realizacja obowiazku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastepowata
w drodze korespondencji kierowanej na nastepujace adresy:

7.1. Zamawiajgcego: Mazowiecki Urzad Wojewddzki pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa- sekretariat BRI pok. 638 lub na adresy e-mail wysytane
jednoczesnie: ............... @mazowieckie.pl, bri@mazowieckie.pl

7.2, WYKONAWCEY! oot er s s s s s lub adres email:

7.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty
elektronicznej, za date doreczenia uznaje sie date wystania wiadomodci,
natomiast za datg doreczenia korespondencji wystanej w formie papierowej
uznaje sig date wplywu do Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego
w Warszawie.

8. Niedochowanie obowiagzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie
skutkowato niewaznoscia podejmowanych przez strony czynnodci, a zatem nie
wywotajg one skutkéw prawnych.

9. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencje wystang przez Zamawiajgcego, zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi, Strony uznajg za doreczona.

10. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Anna Czarned N
radea prawiny

v
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Zatgczniki:

1. Upowazinienie Katarzyny Koscieszy -Z-cy Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji;

2. Upowazinienie Dyrektora Generalnego;

3. Zakresy robdt wykonywanych osobiécie przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow;
4, Karta gwarancyjna - wzor

ZASTEPCA DYREKTORA
Biura Rozwoju i Inwestycji

-KTé’fiw JEWODZKI gy S
ina Jarzelss Katarzyna Kosciesza
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