EundUS_ZFi'(_ ﬁ% Unia Europejska
uropejskie e Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko WOIJEWODA MAZOWIECKI
Zalacznik nr........ do SIWZ
WZOR UMOWY
W dniu roku w Warszawie pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Mazowieckim Urzedem Wojewodzkim w Warszawie pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP: 5251008875, REGON 013272620, zwanym dalej Zamawiajgcym.,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Generalnego- ........c.ccevvevevinninnnnns , z upowaznienia ktérego dziala: Pani
Katarzyna Ko$ciesza- Zastepca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim
Urzedzie Wojewodzkim w Warszawie, na podstawie upowaznienia nr 68/5/2019 z dnia
15 kwietnia 2019 roku, ktérego kserokopia stanowi zalaeznik nr 1 do niniejszej umowy,

zostala zawarta, po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa ................eveevenn. ), zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pdzn.
zm.), umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego ,Przebudowa budynku magazynowego 2z termomodernizacja
polozonego w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2”, realizowanego w ramach
przedsigwzig¢cia ,,Wzrost efektywnoSci energetycznej poprzez termomodernizacje
trzech budynkéw uzytecznosci publicznej polozonych w Zielonce, Radomiu oraz
Siedlcach pozostajacych w trwalym zarzadzie Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014
— 2020, w branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej, sanitarne;.
2. Pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowa¢ bedzie czynnosci:
1)  weryfikacja dokumentacji projektowej;
2)  weryfikacja zgodnosci wykonanych robot budowlanych z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe;
3) prowadzenie doradztwa w trakcie procedury wylonienia wykonawcow;
4)  kontrolowanie i raportowanie realizacji robot (biezace informowanie o potencjalnych
ryzykach);
5)  prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym,
aktualnymi normami, obowigzujacymi przepisami prawa;
6) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan 1 wytycznych wynikajacych z decyz;ji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegdlnosci
pozwolenia na budowe;
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7)  sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
8)  koordynowanie w zakresie zgodnos$ci rozwigzan projektowych poszczegélnych branz;
9)  sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztow projektu;

10)  kontrole terminowosci wykonanych robét i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

11)  sprawdzenie i potwierdzenie wykonania rob6t, w tym robdt budowlanych ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow kominowych;

12)  przygotowanie i prowadzenie odbioru koncowego (przy udziale Zamawiajacego) oraz
udzial w przekazaniu do uzytkowania;

13)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad;

14)  inne czynnosci wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

3

budowlane.
Kontrolowanie rob6t budowlanych bedzie wykonywane w takich odstgpach czasu, aby byta

zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§2

Czynnosci nadzoru, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca wykonywa¢ bedzie
od momentu podpisania umowy z Zamawiajagcym do 30 dni od dnia zgloszenia zakonczenia
robdt przez Wykonawce robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonywaé swoje czynnosci na podstawie umowy
i udzielonych mu przez Zamawiajagcego w toku realizacji umowy ewentualnych
pelnomocnictw. Szczegélowe pelnomocnictwa dotyczgce przedmiotu umowy ustalane
beda przez strony w trakcie jej realizacji.
Wykonawca jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem
lojalnosci wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, ktore mogg powodowaé po jego stronie
konflikt interesoéw pomiedzy Zamawiajgcym, a innymi podmiotami biorgcymi udzial
w realizacji inwestycji, a w szczegodlnosci z wykonawcami robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw 1 interesdw Zamawiajgcego.
W ramach wykonywanych czynnosci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania
w imieniu Zamawiajgcego umow i zaciggania zobowigzan finansowych wobec podmiotéw
zwigzanych z realizacja inwestycji.
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych,
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawca rob6t, Wykonawca winien niezwlocznie
zawiadomié o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy
robot. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
wykonawcy robot polecen wykonania robot dodatkowych.
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§4

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1)
2)

3)

wykonywa¢ swoje obowiazki z nalezyta starannoscig z uwzglednieniem zawodowego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug;

dolozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w terminowe;j
realizacji inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

dostosowa¢ swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcow, podwykonawcow
oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposdb, aby nie nastepowaly z jego winy
opdznienia w realizacji inwestycji.

§5

Do obowigzkoéw Wykonawcy na etapie realizacji robot nalezy w szczegolnoscei:

)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

ustalenie z Zamawiajacym i wykonawcg rob6t sposobu obiegu dokumentow zwigzanych
z realizacjg zadania;

zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t, przedstawionego
przez wykonawce robdt;

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robodt, ktoére mogag mie¢ wplyw na wydhluzenie terminu wykonania
robdt, pogorszenie jakosci robdt oraz proponowanie Zamawiajacemu stosownych
rozwigzan w tym zakresie;

branie udzialu w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;

stala kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisow w dzienniku budowy,
w szczegOlnosdci w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows, warunkami
technicznymi, obowigzujagcymi przepisami, umowa zawarta z wykonawcg robot
1 obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
bytnosci 1 wykonywanych czynno$ci stosownym wpisem oraz wystepowanie
o dodatkowe dzienniki budowy;

zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych oraz urzgdzen przewidzianych
przez Wykonawce robdt do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

wydawanie wykonawcy robdt polecen wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robot budzacych watpliwosci co do jakosci,

uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;
sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowe;;

zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym, spisywanie protokotldw koniecznosci na roboty dodatkowe
lub zamienne z wykonawcg robdt i Zamawiajgcym;

dokonywanie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez zbednej zwtoki,
celem zapewnienia cigglosci i postepu robot oraz terminowego zakonczenia prac wraz
z dokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci;

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;
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15)
16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)
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przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koncowego robdt przy udziale i akceptacji
Zamawiajacego;

weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych
do zgloszenia zakonczenia rob6t budowlanych;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robot celem dokonania
komisyjnego odbioru koncowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usunigcia wad,

kontrolowanie usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robdt oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunigciu wad;
nadzorowanie 1 zatwierdzanie kompletnosci 1 poprawnosci przedlozonych
przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru (dokumentacji
powykonawczej) oraz przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych
do zgloszenia zakonczenia robdt;

wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawca robdt i niezwlocznego,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego oraz proponowanie stosownych rozwiazan;
w porozumieniu z Zamawiajgcym - zawiadomienie wilasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa
budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych;

dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych, w przypadku sporéw sgdowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji
zadania;

reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak rowniez zadbanie o przygotowanie
przez wykonawce robot wymaganych dokumentow.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.

§7

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegolnosci do:

1)

2)

1.

1)

udziatu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
a takze przy odbiorach robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, jezeli
Zamawiajgcy zglosi do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy cigzy

obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zajeciu stanowiska
lub podjetych dzialaniach.

§8
Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany bedzie przez:
.......................................................... - posiadajacego uprawnienia
budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;
.......................................................... - posiadajacego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

i\_\\\p\q\
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Ladit 3

K T —— - posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

Ze strony Zamawiajacego koordynatorem bedzie:
Ewentualna zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy, ustala si¢ na kwote .............. zl brutto, (slownie zlotych:
.................................................................... ). W tym nalezny podatek VAT
w wysokoscei  ............ zl (stownie zlotych: ... 3

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostalo okre§lone na podstawie oferty
Wykonawcy i dotyczy nadzoru nad robotami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
,Projekt przebudowy budynku magazynowego w Zielonce przy ul. 11- go Listopada 2
polegajacy na termomodernizacji”.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest platnikiem VAT. (jezeli dotyczy)

Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi po zrealizowaniu zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, odebranego protokotem odbioru koficowego.
Strony ustalily, ze nalezno$¢ z tytutu wystawionej faktury zostanie uregulowana w ciagu
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonaweynr............. ... ... .............
Za date zaplaty strony przyjmuja date ztozenia przelewu w banku prowadzacym rachunek

Zamawiajacego.
Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy nie moze nastapi¢ bez zgody pisemnej
Zamawiajacego.

§10

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9ust. 1.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot terminu koncowego realizacji robot
na skutek zaniechania lub niewlasciwego dzialania Wykonawcy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. | umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwihoki.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych
z przedlozonych do zaplaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
w kwotach pozostatych do zaplaty, Wykonawca zobowiazany jest do uregulowania kary
umownej lub jej nie potraconej czesci w terminie 14 dni od dnia jej natozenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania czynnosci
niewykonanych lub usuniecia wad czynnosci wykonanych wadliwie.

\
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§11

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ do dnia spisania protokotu odbioru robot
budowlanych zadania okreslonego w § 1 ust. 1. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢
ztozone W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o przyczynach, o ktérych mowa w § 10 ust. 2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem
niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie oraz zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy dotyczy tej czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostala wykonana.
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstapienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przerwac
realizacje przedmiotu umowy i dokonaé w terminie 7 dni, z udzialem Zamawiajacego:

1) inwentaryzacji robot budowlanych wykonanych przez wykonawce robot i robodt

bedacych w toku;

2)  skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem umowy

i niezwlocznego przekazania jej Zamawiajgcemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca, moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§12
W przypadku realizacji czesci zamowienia przez podwykonawcow, zakresy robot
wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg podwykonawcow okreslone
zostang w zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamoOwienia
wykonang przez podwykonawce.

§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastgpi¢ moga w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w okolicznosciach przewidzianych
w art. 144 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy
obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamdéwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.
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4. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé wszelkich wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.
6. Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
trzy otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik do umowy:
1) Kserokopia upowaznienia Dyrektor Katarzyny Kodcieszy;
2) Zakresy robdt wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomoca podwykonawcéw.

RYREKTO
%?%ﬂﬂ“ -
| V(ﬁf
{

Katarzyna Harmata

INSPEKTOR WOJEWODZKI
2.08. L. Tomfe.
A0V, Paillina Jarzebska



3 .
B g s vie AP




