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Załączniki formalne 

Wykaz załączników formalnych: 

 

1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

2. Kopie decyzji o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie projektantów i sprawdzających  

3. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów i sprawdzających 

4. Zalecenia konserwatorskie z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków  Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy KZ.ZN.ANA.40424-5-1/10 z 20 sierpnia 2010  

5. Karta katalogowa platformy dla niepełnosprawnych 
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Projekt architektoniczno–budowlany  
 

Opis techniczny 

1 Cel opracowania  

Celem opracowania jest przebudowa budynków użyteczności publicznej  będących siedzibą 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu m. st. Warszawy przy 

Pl. Bankowym 3 w Warszawie, w celu dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przebudowa wynika z obecnego niezgodnego z przepisami stanu techniczno- budowlanego budynku. 

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

2 Podstawa Opracowania 

 Umowa z inwestorem. 

 Wizja lokalna. 

 Inwentaryzacja obiektu  

6. Zalecenia  Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2010  

 Obowiązujące dzienniki ustaw i normy. 

 

3 Charakterystyka obiektu 

Budynek zlokalizowanych przy pl. Bankowym 3; łącznie z budynkami zlokalizowanymi przy pl. 

Bankowym oraz Al. Solidarności 81 tworzy zespół trzech połączonych budynków.  

Budynek przy pl. Bankowym 3 pochodzi z XVIII wieku, pierwotnie wzniesiony jako pałac 

Wiśniowieckich, później Ogińskich, w latach 1823-28 został przebudowany na siedzibę Ministra Skarbu 

wg. projektu Antonio Corazziego. W czasie II wojny zniszczony, odbudowany w latach 1950-54. 

Jest to budynek czterokondygnacyjny z piwnicą o silnie zróżnicowanej bryle. 

Główne wejście ‘B’ prowadzące do budynku znajduje się przy pl. Bankowym 5. 

Budynek przy pl. Bankowym 5 pochodzi z XVII wieku, pierwotnie wzniesiony jako pałac dla kanclerza  

Bogusława Leszczyńskiego. W latach 1823-25 został przebudowany na siedzibę Komisji Rządowej 

Przychodów i Skarbu wg. projektu Antonio Corazziego. W czasie II wojny zniszczony, odbudowany w 

latach 1950-54. Budynek trzykondygnacyjny z piwnicą, na planie podkowy, korpus główny z 6 –

kolumnowym portykiem korynckim, skrzydła boczne z czterokolumnowymi portykami jońskimi od 

dziedzińca i kolumnadami od strony placu. 



 
 

 

74 

Projekt przebudowy budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3  w celu dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Grudzień  2013 

Zespół gmachów położonych przy Placu Bankowym 3/5 objęty jest ochroną poprzez wpis do rejestru 

zabytków decyzjami  z dnia  01.07.1976r. pod numerem  rejestru A-469/1 oraz z dnia 01.07.1965 pod 

numerem rejestru A-468. 

 

Konstrukcja 

CZĘŚĆ A - budynek przy pl. Bankowym 3 

Budynek wzniesiony  w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej. Nad 

piwnicami stropy Kleina na belkach stalowych, nad korytarzem od strony północnej sklepienie 

odcinkowe. Nad parterem głównie stropy Kleina oraz żelbetowe skrzynkowe, sklepienia murowane 

krzyżowe w części środkowej. Nad pozostałymi kondygnacjami głównie stropy Kleina. Klatki schodowe 

wykonane jako żelbetowe (poza klatką od strony płd. – drewnianą) Dachy kryte papą na deskowaniu. 

 

CZĘŚĆ B - budynek przy pl. Bankowym 5 

Budynek wzniesiony  w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej. Nad 

piwnicami stropy Kleina na belkach stalowych. Nad parterem głównie stropy Kleina oraz żelbetowe 

skrzynkowe zaś w skrzydle południowym sklepienia murowane krzyżowe. Nad pozostałymi 

kondygnacjami głównie stropy Kleina oraz sporadycznie żelbetowe skrzynkowe zaś w skrzydle 

południowym sklepienia murowane krzyżowe. Klatki schodowe wykonane jako żelbetowe. Winda 

osobowa w duszy klatki schodowej K4. Poddasze nieużytkowe. Dachy kryte blachą miedzianą na 

deskowaniu. Więźba drewniana w konstrukcji płatwiowo – kleszczowej, krokwiowej z podparciem 

słupkami obciążającymi stropy niższych kondygnacji. 

 

4 Zestawienie powierzchni i kubatura 

Powierzchnia 5659,68 m2 

Piwnica 
 

882,90 m2 

Parter 
 

1443,88 m2 

I piętro 
 

1649,56 m2 

II piętro 
 

1267,50 m2 

III piętro 415,90 m2 
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Wysokość budynku 

Liczba kondygnacji 

Do 25,00 m  -SW 

4 

5 Instalacje wewnętrzne 

Obiekt posiada następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja wodno- kanalizacyjna 

 wodna przeciwpożarowa 

 instalacja c.o. i c.w. – miejska (węzeł c.o. w piwnicy) 

 instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia 

 odgromowa 

 gazowa 

 wentylacja grawitacyjna  

 kontrola dostępu i telewizja przemysłowa 

 instalacja telefoniczna  

 

6 Zakres robót remontowych 

W ramach dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych projektuje się: 

 Roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

 Montaż dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych (lokalizacja: istn. szacht 

instalacyjny)  

 Reprofilację terenu przed wejściem ‘B’ do budynku; likwidację schodów wejściowych ( 2 szt.) przy 

czterokolumnowym portyku wejściowym. Montaż pochylni dla niepełnosprawnych.  

 Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w przedsionku przy wejściu ‘B’ do budynku  

 Modernizację pomieszczeń sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

 

7 Opis projektowanych robót  remontowych 

7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

Projektuje się: 

- rozebranie istn. nawierzchni chodnikowej portyku 

- rozbiórkę schodów wejściowych (2 szt.) przy czterokolumnowym portyku 

- wykonanie przebicia w ścianie w pom. Nr kom-7- wejście B. 
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- wykonanie otworów drzwiowych w celu lokalizacji dźwigu osobowego 

- demontaż ścian działowych w pomieszczeniach remontowanych łazienek 

- zerwanie okładzin ściennych i podłogowych oraz demontaż wyposażenia łazienek, w tym armatury 

- przeznaczenie pom. nr 309 na III piętrze na pom. przechodnie przy szachcie windowym 

 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić 

miejsce budowy. 

 

7.2 Montaż dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych  

Projektuje się dźwig dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączący następujące 

kondygnacje: parter, I, II, III piętro. Szczegółowe opracowanie dźwigu osobowego oraz lokalizacja 

otworów drzwiowych zawarte w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Prace budowlane towarzyszące: 

- zamurowanie otworu drzwiowego w pom. nr 309 (bloczki gazobetonowe 600 gr. 18cm na 

zaprawie cem.- wap.; ściany obustronnie tynkowane tynkiem cem.- wap. kat III oraz malowane farbą 

akrylową do wnętrz w kolorze pomieszczeń 309, 310) 

- rozbiórka stolarki drzwiowej 1 szt. w pom. nr 309 

- demontaż istn. wyposażenia w pom. nr 309 

 

Uwaga: Wszelkie prace budowlane wykonywać z jak najmniejszą ingerencją w zabytkową 

sztukaterię ścienną i sufitową. W przypadku konieczności odtworzenia elementów wykonać 

czynności opisane w programie prac konserwatorskich w pkt 8 niniejszego opracowania.  

 

7.3 Reprofilacja terenu przed wejściem ‘B do budynku; likwidacja schodów 
wejściowych ( 2 szt.) przy czterokolumnowym portyku. Montaż pochylni dla 
niepełnosprawnych. 
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Po rozbiórce stopni wejściowych, projektuje się reprofilację terenu bezpośrednio przed wejściem. 

Zakres powierzchni objętej reprofilacją wytyczony został przez czterokolumnowy portyk wejścia ‘B’. 

Celem jest zlikwidowanie różnic poziomów, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się 

po nawierzchni. Projektowane nachylenie podjazdu wynosi 4%.  

Projektowane warstwy podjazdu dla niepełnosprawnych:  

- grunt rodzimy 

- podbudowa z kruszywa frakcja 0-31,5 gr.10cm 

- podsypka cem.- piaskowa zagęszczana gr. 5cm, piasek o fr. ziaren 2mm 

- kostka granitowa 7/9 szara 

- obrzeża trawnikowe granitowe 

- okładzina z płyt granitowych 

- poręcz ze stali nierdzewnej 

Projektowana nawierzchnia antypoślizgowa, mrozoodporna. Montaż poręczy dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 

7.4 Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w przedsionku przy wejściu ‘B’  

Projektuje się wykonanie przebicia przez ścianę nośną, o wym. 122x200cm. Nad otworem 

zamontować nadproże stalowe zgodnie z branża konstrukcyjną. Nadproże stalowe: 3 x HEB 160. 

 

Projektowany podnośnik platformowy: 

- urządzenie bezszybowe 

- wersja przelotowa 

- panele: szkło bezbarwne laminowane 

- drzwi wychylne 900x1100mm, szkło laminowane 

- nawierzchnia podłogi antypoślizgowa np. blacha aluminiowa ryflowana 

- wym. podestu- 900x1400mm 

- wym. całkowity- 1290x1520mm 

- wyposażony w rampę najazdową 

- bez podszybia 

- napęd śrubowy 

- kolor RAL 9006 

- zasilanie: 400V 
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Karta katalogowa podnośnika platformowego- załącznik nr 5 do projektu. 

 

Uwaga: Wszelkie prace budowlane wykonywać z jak najmniejszą ingerencją w zabytkową 

sztukaterię ścienną i sufitową. W przypadku konieczności odtworzenia elementów dostosować 

się do programu prac konserwatorskich zawartego w pkt. 8  niniejszego opracowania. 

 

7.5 Modernizację pomieszczeń sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Projektuje się modernizację i remont pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych na parterze, I, II i 

III piętrze części A budynku. 

 

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, liczba użytkowników powyższych pom. sanitarnych 

wynosi:8 

 -  piwnica - 0 osób 

 -   parter - 70 osób;  52 kobiety (3 miski ustępowe, 3 umywalki), 18 mężczyzn (1 pisuar, 1 miska 
ustępowa, 1 umywalka) 

- I  piętro - 46 osób; 35 kobiet (2 miska ustępowa, 2 umywalki), 11 mężczyzn (1 pisuar, 1 miska 
ustępowa, 1 umywalka) 

- II  piętro - 71 osób; 52 kobiety (3 miski ustępowe, 3 umywalki), 19 mężczyzn (1 pisuar, 1 miska 
ustępowa, 1 umywalka) 

III piętro - 25 osób; 18 kobiet (1 miska ustępowa, 1 umywalka), 7 mężczyzn (1 pisuar, 1 miska 
ustępowa, 1 umywalka) 

Liczba urządzeń sanitarnych po projektowanej modernizacji pom. sanitarnych będzie spełniała 

wymagania powyższe ilościowe. 

 

Nowoprojektowane ściany działowe 

Projektuje się zamurowanie otworu drzwiowego w pom. 274  bloczkami gazobetonowymi 600 

gr. 18 cm na zaprawie cem.- wap.; ściany obustronnie tynkowane tynkiem cem.- wap. kat III. Ściany na 

pełną wysokość pomieszczeń. 
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Miejsce styku nowoprojektowanych ścian i sufitu należy wypełnić trwale elastyczną pianką 

poliuretanową. Należy zastosować druty zbrojeniowe fi 6mm. Spoiny wykonywać zgodnie z przepisami 

normowymi. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 

 

Ściany systemowe do kabin WC w pom. Wc-205. 

Kabiny WC KB standard typ KB-40 lub inny o równoważnych parametrach: 

Wymiary: 

- wysokość całkowita- 2040mm 

- wysokość elementów- 1850mm 

- odstęp od podłogi -150mm 

- szerokość drzwi w świetle przejścia- 900mm 

Konstrukcja aluminiowa, wypełniona płytami HPL gr. 10mm obustronnie laminowanej. Profile 

aluminiowe malowane lakierem poliestrowym na kolor RAL 9006. 

 

Zabudowy gipsowo- kartonowe 

Projektuje się jednowarstwowe obudowy g-k kanałów wentylacyjnych oraz stelaży do wc. 

Stosować płyty gipsowo- kartonowe : 

- typ H2 w pom. mokrych ( GKBI) 

Konstrukcja: profil CD 60x27, wkręty TN,  

Przygotowane zabudowy należy zagruntować preparatem do gruntowania płyt g-k. Spoiny w systemach 

suchej zabudowy wypełnić szpachlą. Z powierzchni płyt należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a 

miejsca szpachlowania przeszlifować. Płyty malować w kolorze białym farbą akrylową lub stosować 

okładziny ścienne do wys. 2,00m  zgodnie z projektem. 

 

Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe oraz malowanie ścian i sufitów 
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Projektuje się oczyszczenie i uzupełnienie powierzchni ścian i sufitów tynkiem cem.- wap. 

Spoiny w systemach suchej zabudowy gipsowo- kartonowej wypełnić szpachlą. Na powierzchniach 

projektuje się gładź gipsową powyżej 2,00m oraz okładziny gresowe poniżej 2,00m, zgodnie z 

projektem. 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz wykończone finalnie powierzchnie posadzek. 

Malowanie ścian i sufitów 

Projektuje się malowanie ścian powyżej 2,00 m i sufitów. Stosować farbę akrylową do wnętrz, 

kolor biały. Zamurowanie w pom. 274 malować zgodnie z kolorystyką istn.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, muszą być wykonane tynki lub gładzie szpachlowe. 

Powłoki malarskie nanosić przy pomocy wałków malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, 

lub pędzli malarskich. 

 

Stolarka drzwiowa 

DRZWI D1   

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne  

- system przylgowy 

- efektywna szerokość przejścia 90/200cm 

- wzór skrzydła- drzwi szklone malowane na kolor RAL9006 

 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 

- skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna sosnowego obłożony dwiema płytami HDF  

- wypełnienie płyta wiórowa otworowana, laminowana CPL 

- 3 zawiasy czopowe wkręcane regulowane 

OŚCIEŻNICA 

- ościeżnica stała sosnowa 92 mm x 43mm z uszczelką – malowana w kolorze skrzydła 

AKCESORIA 
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- trzy zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 

- klamka z szyldem długim w kolorze chrom- mat 

- zamek jednopunktowy wpuszczany 72/52 na wkładkę łazienkową 

- listwy maskujące szer. 85mm w kolorze skrzydła  

- wyposażone w tuleje wentylacyjne 4 szt. tworzywo sztuczne chrom satyna 

  

DRZWI D2 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe systemowe RAL 9006 SZARY, wym. w świetle przejścia: 

80x185cm, prześwit od podłogi 15cm. 

 

Okładziny podłogowe 

Pod warstwę okładziny gresowej wykonać warstwę wyrównującą o właściwościach samowyrównujących 

i szybko twardniejących. Gr. warstwy masy samopoziomującej: ok. 2 mm. Po 12 godzinach na masie 

samopoziomującej można układać okładziny gresowe 30x30cm o kl. ścieralności V, kl. 

antypoślizgowości R9. 

 

Okładziny ścienne 

Ściany do wys. 2,00 m pokryć okładzinami gresowymi zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Pod 

okładziny ścienne w pom. mokrych stosować folię w płynie o gr. warstwy min 0,5mm. 

Projektuje się następujące warstwy: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płytki o gr. 2mm- zaprawa wyrównująca w celu wyeliminowania 

ubytków, nierówności, wgłębień 

- wykonanie poziomej warstwy izolacyjnej- folia w płynie w pom. mokrych 

- ułożenie okładzin ściennych z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej, fuga z trasem  

- zamontowanie płaskich narożnych listew aluminiowych 10mm  

- montaż wpustów odwadniających z kratką o wym. 15x15  

Okładziny z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Stosować 

fugi  z trasem, kolor dopasowany do koloru okładziny (odcienie beżu)  o gr. 2-3mm. 
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Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić powierzchnię ścian i podłóg.  

 

Wyposażenie bhp 

Pomieszczenia wyposażyć w urządzenia bhp oraz armaturę zgodnie z rysunkami. 

8 Program prac konserwatorskich 

1. W przypadku konieczności naruszenia detali sztukatorskich z uwagi na projektowane wykucia 
lub przebicia należy: 
 

 Wykonać demontaż i rozbiórkę fragmentów sztukaterii gipsowych tj. gzymsów 

wewnętrznych podsufitowych, listew gipsowych ściennych i sufitowych, narożników do 

listew sufitowych o zróżnicowanej ornamentyce oraz detali architektonicznych  

 we wszytkich przypadkach braku możliwości ominięcia wystroju sztukatorskiego, 

przewiduje się odtworzenie sztukaterii gipsowych, gzymsów sufitowych, listew 

gipsowych ściennych i sufitowych, naróżników do listew sufitowych oraz detali 

architektonicznych.  

 

2. Przy zakrywaniu wykuć, przebić i ewentualnych bruzd ściennych należy wykonać następujący  

program prac : 

 oczyszczenie odkrytej wnęki 

 pobranie i badanie próbek odbitego tynku 

 usunięcie istniejących zabrudzeń zapraw i nawarstwień 

 uzupełnienie drobnych pęknięć i rys - po wspólnej ocenie z inspektorem nadzoru – w 

bruzdach zaprawą iniekcyjna na bazie wapna homogenizowanego 

 zamurowanie przebić i bruzd po zakończeniu robót instalacyjnych 

 tynki po zamurowaniach bruzd dwuwarstwowe; pierwsza wykonana w kat. III, druga 

wierzchnia gładzią tynkową 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków 

 dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi  tynków wewnętrznych w 

istniejącej  kolorystyce 
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3. Przy odtwarzaniu wystroju sztukatorskiego planowany jest następujący program prac :  

 inwentaryzacja konserwatorska detali sztukatorskich wymagających odtworzenia 

 demontaż detali 

 oczyszczenie powierzchni detali z kolejnych warstw farb - na sucho  

 uzupełnienie ubytków w zachowanych elementach masą sztukatorską 

 rekonstrukcja brakujących detali architektonicznych metodą warsztatową na podstawie 

najlepiej zachowanych egzemplarzy danego rodzaju elementów przez zdjęcie formy i odlew 

w masie gipsowej. Do robót odtworzeniowych stosować metodę ciągnioną z narzutu, packi, 

zacierki i szablony o wyprofilowanych kształtach, odpowiadającym elementom 

odtwarzanym. 

 impregnacja ograniczająca chłonność wilgoci. Nowo powstałe elementy przesycone 

zostaną pokostem na gorąco do powierzchni uzupełnionych, zachowanych elementów 

 montaż detalu za pomocą kotew metalowych i kleju mineralnego 

 ustalenie kolorystyki i malowanie detalu 

 malowanie dekoracji sztukatorskich farbą silikonową.  

 gzymsy i sztukaterie malować na kolor biały 

 malowanie ścian i sufitów farbą lateksową, zmywalną, przepuszczającą powietrze, w 

kolorze dobranym do koloru ścian danego pomieszczenia. 

Prace przy odtwarzaniu elementów sztukatorskich  powinny być wykonywane pod nadzorem inspektora 

wyznaczonego przez konserwatora zabytków. 

 

9 Wpływ na środowisko  

Wykonanie projektowanych prac nie oddziaływuje w żaden znaczący sposób na środowisko 

zarówno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. 

10 Ocena techniczna projektowanej przebudowy.  

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia. Przewidywane 

dodatkowe obciążenia i prowadzone roboty nie powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan 

techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno-inżynierskie i stan posadowienia 
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istniejącego budynku. Obecny stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych 

rozwiązań. 

11 Ochrona przeciwpożarowa.  

Dla przedmiotowego budynku opracowana została ekspertyza:  

„Stan Ochrony Przeciwpożarowej zespołu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w 

Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5 oraz Al. Solidarności 81, będących siedzibą Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu m. st. Warszawy z maja 2011 r.” 

Dostosowanie budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej nie jest 

przedmiotem tego opracowania. 

 

12 Charakterystyka energetyczna obiektu.  

12.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

W wyniku przeprowadzonej przebudowy bilans mocy urządzeń elektrycznych ulegnie zmianie. Moc 

urządzeń zainstalowanych pożarowych zmieni się i wzrośnie o 79 kW. Urządzenia te pracują wyłącznie w czasie 

pożaru i nie mają wpływu na codzienną gospodarkę energetyczną. 

 

12.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

W wyniku przeprowadzonej przebudowy właściwości cieplne przegród zewnętrznych nie ulegną zmianie. 

12.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń 
mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

W wyniku przeprowadzonej przebudowy sprawność energetyczna instalacji grzewczej i innych urządzeń 

nie ulegnie zmianie. 

 

12.4 Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlany rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych 

Rozwiązania budowlane i jego instalacje ogrzewcze, zaprojektowano w taki sposób, aby ilość energii 

cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na 

racjonalnie niskim poziomie.  
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Dla budynku użyteczności publicznej wymagania określone powyżej uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody 

budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku 

do rozporządzenia ministra infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 

 

13 Uwagi Końcowe 

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia. 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 

zachowaniu przepisów BHP. 
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14 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - architektura 

Temat opracowania:   

 

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3 w celu 

dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Lokalizacja:  Plac Bankowy 3 

00-624 Warszawa 

 

 

Inwestor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

 

Jednostka  

projektowa:  REMEDY sp. z o.o. 

05- 462 Wiązowna 

Ul. Osiedle Parkowe 13 B 

 

Projektant:  mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/OL 
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14.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia 

14.1.1 Podstawa opracowania 

 

 1.1  Umowa o prace projektowe, 

 1.2  Uzgodnienia z Inwestorem, 

 1.3  Mapa sytuacyjna terenu, 

 1.4  Projekt  budowlany  

 1.5  Wizja lokalna, 

 1.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie  

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126), 

 1.7  Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

 

14.1.2  Dane o inwestycji 

            

Nazwa:    

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3 w celu 

dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Lokalizacja:   Plac Bankowy 3/5 

    0-624 Warszawa 

 

Inwestor:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

 

Projektant: mgr inż. arch. Waldemar Bastkowski, upr. nr. 45/01/OL 
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14.1.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego:  

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3 w celu dostosowania go do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

14.1.4 4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

obiekty kubaturowe:  W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty 

kubaturowe.  

Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie terenu: W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie 

powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu.  

 

14.1.5 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji, 

 Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła 

mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów 

i podręcznego magazynu budowy, 

 Wykonanie przebudowy, 

 Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

 

14.1.6 Wykaz istniejących obiektów 

 Budynek  

 Zieleń ozdobna i trawniki 

 Drogi i chodniki wokół budynku. 

 

14.1.7 Przewidywane zagrożenia, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

 prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 

 prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  



 
 

 

91 

Projekt przebudowy budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3  w celu dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Grudzień  2013 

 

14.1.8 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane 

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe 

służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. 

Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

 

14.1.9 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych.  

 Pracochłonność    planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 

207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 

 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi 

numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz dojazd 

służb ratunkowych. 

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania  

w sytuacjach zagrożeń i wypadków. 

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 

środków. 
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15 Rozwiązania w zakresie konstrukcyjnym 

15.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany- wykonawczy konstrukcyjny instalacji  nowego 

dźwigu windowego  w istniejącym szybie dla obsługi kondygnacji budynku MUW w Warszawie z 

możliwością obsługi osób niepełnosprawnych. 

15.2 Podstawa opracowania 

 Ustalenia z Inwestorem, 

 Wizja lokalna na obiekcie w dniu 27.12.2013r. 

 Rysunki udostępnione przez Inwestora. 

 Projekt architektoniczny 

15.3 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano- wykonawczego instalacji nowego dźwigu 

w istniejącym szachcie dla windy osobowej hydraulicznej. 

15.4 Zakres robót budowlanych 

 Sprawdzenie wymiarów wewnętrznych istniejącego szybu 

 Wykonanie nadproży na belkach stalowych 

 Wykucie otworów dla drzwi szachtu 

 Wykonanie płyty żelbetowej podszybia, krzyżowo zbrojona 

 Wykonanie płyty żelbetowej nadszybia, krzyżowo zbrojona 

 Montaż belki stalowej w nadszybiu  

 Montaż słupów S.1 HEB 160 dla prowadnic windy 

 Montaż rygli R.1 HEB 160 

 Montaż rygli R.2 HEB 120 

 Zabudowa płyta GKF systemowa, REI 30 

 Uzupełnienie tynków 



 
 

 

93 

Projekt przebudowy budynku położonego w Warszawie przy Placu Bankowym 3  w celu dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Grudzień  2013 

 Wykucie otworu na parterze dla prowadzenia przewodu zasilającego hydraulikę 

 Częściowe zamurowanie i rozebranie ścianek na III piętrze 

 Montaż dźwigu osobowego 

15.5 Parametry techniczne dźwigu 

 udźwig - 900kg 

 ilość przystanków - 4 

 ilość dojść - 4 

 prędkość – 0,3- 0,5m/s, regulowana 

 wysokość podnoszenia –  16,56 m 

 napęd hydrauliczny, zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w przypadku zaniku napięcia z 

funkcją otwarcia drzwi 

 drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wym. min. 900x2000mm 

wyposażone w kurtynę świetlną 

 kabina kątowa o wym. 1400x1400mm, wyposażona w oświetlenie podstawowe fluorescencyjne, 

 podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trudnościeralną 

 poręcz okrągła ze stali nierdzewnej, oświetlenie awaryjne, lustro, panel dyspozycji z blachy 

nierdzewnej wyposażony w cyfrowy piętrowskazywacz, 

 podświetlane przyciski dyspozycji, alarm, opis grafiką Braille’a, sygnalizacja świetlna 

i dźwiękowa przeciążenia kabiny, wentylator 

kasety wezwań z blachy nierdzewnej wyposażone w podświetlane przyciski z opisem Braille’a 

 sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczością góra/dół, jazda pożarowa 

 podszybie hmin.= 130cm 

 nadszybie hmin.= 340cm 

 maszynownia obok szybu w piwnicy 

 otwór wentylacji grawitacyjnej min. 1% poziomego rzutu szybu 

15.6 Uwagi końcowe 
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 materiały budowlane winny posiadać atesty lub deklaracje zgodności  

 materiały budowlane powinny posiadać znak B dopuszczający do obrotu materiałami 

budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną 

 roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

 roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

 roboty winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane 
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16 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - konstrukcje 
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16.1  Zakres robót w kolejności realizacji 

 Wykonanie płyty żelbetowej podszybia 

 Wykonanie otworów wejściowych na kondygnacjach 

 Wykonanie płyty żelbetowej nadszybia 

 Montaż belek stalowych HEB 160 dla prowadnic dźwigu 

 Montaż rygli HEB 120 

 Montaż dźwigu 

 

16.2 Istniejące obiekty budowlane 

 Budynek czynny publiczny, biurowy przy ul. Pl. Bankowy 3 w Warszawie. 

 

Na terenie inwestycji  występują  elementy,  które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
 i  zdrowia  ludzi 

16.3 Przewidywane zagrożenia występujące podczas  realizacji robót budowlanych 

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu (brak balustrad 

ochronnych przy podestach roboczych rusztowania), 

 przygniecenie pracownika elementem konstrukcji dachu podczas wykonywania robót 

montażowych (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia tj. w obszarze równym 

rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6 m, 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej, korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem przy pracach instalacyjnych, 

 porażenie prądem od urządzeń elektrycznych, 

 roboty spawalnicze i inne prowadzone w szybie windowym zabezpieczyć poprzez 

mechaniczny nawiew, wywiew i oddymianie. 
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16.4 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

-  szkolenie wstępne 

-  szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe 

w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 

których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników 

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

udzielania pierwszej pomocy.       

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 

16.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

wynikającym  z wykonywania robót budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

16.6 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
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Niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

16.7 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw. 
 

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

Wady materiałowe czynnika materialnego: 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

 

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
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 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.          

16.8 Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. 

zm.), 

 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z póź. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 

poz.1256), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 

285), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),  

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288), 
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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),     

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 
Opracował: 

 

 

mgr inż. Marcin Regmunt 
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17 Rozwiązania instalacji sanitarnych  

 

17.1 Podstawa opracowania 

- Zlecenie na opracowanie projektu 

- Projekt architektoniczno – budowlany 

- Projekty archiwalne 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu 

 

17.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są wewnętrzne instalacje sanitarne w pomieszczeniach toalet dla 

dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego przy Pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. 

 

17.2.1 Krótka charakterystyka obiektu 

Przedmiotowy zespół budynków stanowią obiekty przy ul. Pl. Bankowy 3 (część A), Pl. Bankowy 5 

(część B) oraz al. Solidarności 81 (część C). Budynki wpisane są do rejestru zabytków. Budynek A z 4 

kondygnacjami nadziemnymi oraz podpiwniczeniem. Budynek B z 3 kondygnacjami nadziemnymi i 

podpiwniczeniem. Budynek C z 6 kondygnacjami nadziemnymi oraz podpiwniczeniem. Budynek pełni 

funkcję biurową. 

 

17.3 Instalacja wodna 

Opis stanu istniejącego 

 Zespół budynków Pl. Bankowy 3/5 oraz Solidarności podzielony jest pod względem instalacji 

wodnej na 3 skrzydła Każdy z segmentów budynek posiada indywidualną instalację wodną zasilaną z 

wspólnego przyłącza wodociągowego doprowadzonego do każdej z pompowni pożarowych. Instalacja 

wykonana jest w systemie trójnikowym z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona jest pod 

stropami, w bruzdach oraz po powierzchni ścian. Instalacja wody użytkowej jest wspólna z instalacją 

hydrantową. Budynek nie posiada centralnej instalacji c.w.u.. Pod pionami w piwnicy umieszczone są 

podgrzewacze. 
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1. Opis przyjętego rozwiązania woda zinma oraz ciepła  

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowały będą: 

- demontaż istniejących zbędnych odcinków instalacji wodnej 

- montaż nowych odcinków instalacji dla projektowanego wyposażenia 

- płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 

Budynek zaopatrywany jest w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej poprzez 

istniejące przyłącze wodociągowe. Nie przewidziano zmian zapotrzebowania obiektu na wodę zimną i 

ciepłą w związku z tym nie przewidziano zmian w przyłączu oraz zestawie wodomierzowy. Ciepła woda 

na potrzeby toalet przygotowywana jest w podgrzewaczach umieszczonych w piwnicy. Istniejąca 

instalacja zasilania ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury 

wody nie niższej niż 50°C i nie wyższej niż 60°C – jednakową we wszystkich punktach poboru wody, 

przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody 

przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.Nie przewidziano zmian w tym zakresie.  

Do pomieszczeń adaptowanych na potrzeby toalet dla niepełnosprawnych lub do pomieszczeń 

toalet przylegających do nich doprowadzone są piony instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacyjne. 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację wodną w systemie trójnikowym z rur polipropylenowych 

stabilizowanych aluminium przystosowanych do łączenia poprzez zgrzewanie. 

Projektowane odcinki instalacji należy rozprowadzić pod stropem pomieszczeń znajdujących się 

pod nimi i w zabudowie stropu podwieszanego (wykonany w większości toalet) lub indywidualnej 

zabudowie oraz na odcinkach podejść do przyborów w bruzdach ściennych.. Podejścia do przyborów 

sanitarnych zakończyć odpowiednimi dla danych podejść zaworami kulowymi. 

Trasy prowadzenia przewodów oraz przewidziane średnice pokazano na rzutach oraz na 

rozwinięciu instalacji. 

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym  

w miejscach tych nie może być połączeń rur. Tuleje powinny być, co najmniej  

o 2cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona 

materiałem elastycznym.  

Należy zadbać przy montaży by przewody c.w.u. przy podłączaniu do przyborów znajdowały się po 

lewej stronie. 

Przewody instalacji wody ciepłej oraz cyrkulacji należy zaizolować otulinami PUR: 

średnice do 25mm - 20mm izolacji 

średnice 25-40mm - 25mm izolacji 

 

17.3.1 Instalacja kanalizacyjna 
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Opis stanu projektowanego 

Prace projektowane  do wykonania zgodnie z niniejszym opracowaniem obejmowały będą: 

- demontaż istniejących odcinków instalacji 

- montaż nowej instalacji na odcinkach przyłączenia do pionów projektowanego wyposażenia 

Podejścia do przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z 

uszczelkami typu wargowego. Podejścia do poszczególnych przyborów oraz podłączenia 

kanalizacyjne do pionów prowadzone będą po ścianach, w posadzce lub pod stropem niższej 

kondygnacji ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie 

mniej niż 2%. Przybory zabezpieczyć syfonami tak aby zanieczyszczone powietrze nie dostawało się 

do pomieszczeń. Prowadzenie przewodów, średnice poszczególnych odcinków jak i spadki 

pokazano w części rysunkowej opracowania. 

 

17.4 Instalacja wentylacyjna 

Opis stanu istniejącego 

Większość pomieszczeń jakie przeznaczone są na potrzeby toalet dla osób niepełnosprawnych pełniła 

do tej pory funkcję toalet i była wyposażona w wentylatory ścienne. 

  

Opis stanu  projektowanego  

Prace projektowane  do wykonania zgodnie z niniejszym opracowaniem obejmowały będą: 

- demontaż istniejących wentylatorów ściennych łazienkowych 

- montaż nowych wentylatorów w ich dotychczasowej lokalizacji oraz wpięcie do knaałów 

wentylacyjnych 

- regulacja przepływów na instalacji 

W projekcie przewidziano montaż nowych wentylatorów łazienkowych w każdym omieszczeniu 

toalet.  

Wentylatory łazienkowe 

Wentylatory wyciągowe przewidziano do montażu w pomieszczeniach WC oraz łazienkach. W 

pomieszczeniach WC przewidziano wentylatory łazienkowe fi 100 w wykonaniu ściennym np Silent 100 

oraz w wykonaniu kanałowym np TD-250-100 lub równoważne. Wentylatory pracować załączane 

włącznikiem światła w pomieszczeniu. Wentylatory montowane będą na bezpośrednio na kanałach 

wentylacyjnych lub w suficie podwieszanym i podłączone do kanału wentylacyjnego przewodem 

elastycznym aluminiowym. 

 

Wytyczne montażowe instalacji wentylacji 
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Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych producentów. Montaż 

urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji i 

uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń 

  

 

17.4.1  Wytyczne elektryczne 

Należy przewidzieć wykonanie zasilania dla urządzeń zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Lp. Układ Urządzenie Moc elektryczna Zasilanie Lokalizacja 

1 W1 

Wentylator łazienkowy dn100, 

V=50m3/h x 4 szt 4x 15W 230V Łazienka parter, Ip, IIp, IIIp 

 

17.4.2 Wytyczne budowlane 

Należy wykonać: 

- przebicia po trasach prowadzenia instalacji  

- zabudowę kanałów i rurociągów w miejscach wymagających ukrycia ich, 

- rozbiórkę i ponowną zabudowę szachtów celem prowadzenia instalacji, 

- wykonanie sufitów podwieszanych dla zakrycia części instalacji 

 

 

17.4.3 Uwagi końcowe 

Prace instalacyjne-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 

2004r) 

Projektował: mgr inż. Łukasz Witkowicz 
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18 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – instalacje sanitarne 
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18.1 Część opisowa Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

18.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia 

 Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w tym: wodno-

kanalizacyjną, wentylację wraz z robotami demontażowymi instalacji istniejących. 

18.1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Prace wykonywane będą na istniejącym obiekcie biurowym. 

18.1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Nie przewiduje się prowadzenia robót, poza obiektem, które stwarzają wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

18.1.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania 

 Szczególną uwagę należy zwrócić przy robotach demontażowych istniejącej instalacji, pracach 
przy robotach budowlanych prowadzonych przy wykuwaniu ewentualnych bruzd pod piony oraz 
przekuć.  Dodatkowym zagrożeniem mogą być prace przy montażu związane z cięciem i obróbką rur. 

18.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 -powierzenie wykonania robót wykonawcy posiadającemu wykwalifikowaną kadrę 

 -codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczęciem robót ze 
 szczegółowym omówieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktażem w zakresie 
bezpiecznej  realizacji. Stały nadzór majstra budowy.  

18.1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń  

Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Pracochłonność planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Miejsce wykonywanych robót zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 

komunikację oraz dojazd służb ratunkowych. 

Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 

zagrożeń i wypadków. 
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Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych 

środków. 

Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną. 

Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 

Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 

Uwagi 

 Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w tej samej klasie 

odporności ogniowej co dana przegroda. 

 Prace montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

 Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B. 

 Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-   Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 

Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  

składającą się z : 

- opisu technicznego . 

- projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje 

obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń oraz rodzaj zastosowanych powłok 

odtworzeniowych). 

- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 

- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 

- wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń oraz numerację ustalono na podstawie otrzymanej 

dokumentacji od Inwestora i wizji lokalnej.  

 

   opracował : mgr inż. Łukasz Witkowicz 
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19 Rozwiązania instalacji elektrycznych 

19.1 Podstawa opracowania. 

Postawę do niniejszego opracowania stanowią: 

1. Zlecenie Inwestora: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

2. Zalecenie konserwatorskie określone w piśmie z 27 listopada 2013 roku znak  
KZ-IAU.4120.3281.2013 

3. Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane 
4. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej stanowiące załącznik do opracowania. 
5. Standardy instalacji elektrycznych. 

 

19.2 Przedmiot opracowania. 

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych 
dotyczący dostosowania pomieszczeń toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zasilenie 
urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych w budynku położonym w Warszawie przy Pl. 
Bankowym 3/5.  

Opracowanie obejmuje instalacje: 

 Rozdzielnica główna RG2-0,4kV (rozbudowa) 

 Rozdzielnice piętrowe (rozbudowa) 

 Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego w pomieszczeniach toalet dla 
niepełnosprawnych 

 Instalacje gniazd wtykowych ogólnych w pomieszczeniach toalet dla niepełnosprawnych 

 Instalację połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach toalet dla niepełnosprawnych 

 Ochrony od porażeń. 

 Instalacja przyzywowa dla toalet dla osób niepełnosprawnych 

 Połączenie nowoprojektowanego dźwigu dla niepełnosprawnych z istniejącą instalacją SSP 

 Instalacja interkomu ratunkowego dla windy dla osób niepełnosprawnych 

 

19.3 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne. 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

19.4 Podstawowe dane techniczne. 

Napięcie zasilania : 400/230V 
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Rozbudowa nie powoduje konieczności zwiększenia  mocy przyłączeniowej. 

 

19.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE – opis ogólny  

Istniejące instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach toalet należy zdemontować. 
Podczas demontażu instalacji należy zwracać szczególną uwagę na odłączenie obwodów od napięcia 
w istniejących tablicach rozdzielczych .  

 

19.6 Wyłączniki p.poż 

Obiekt wyposażony jest w wyłączniki ppoż. Przyciski znajdują się w pomieszczeniu głównej portierni. 
Wyłącznik p.poż powoduje odłączenie energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  

 

Do urządzeń tych należy zaliczyć: 

 oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

 hydrofornia p.poż 

 Centralki oddymiania klatek schodowych oraz szybu windy 

 Centrala napowietrzające 

 Zasilanie windy dla osób niepełnosprawnych 

 

Uruchomienie przycisku p.poż powoduje podanie napięcia na cewkę wzrostową wyłącznika głównego w 
rozdzielnicy RG w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch 
dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.  

Pomiędzy tablicami RG i wyłącznikami p.poż. ułożone są  przewody niepalne typu HDGs 2x1,5mm2-
FE180/PH90. 

19.7 Tablice rozdzielcze. 

 

Tablice rozdzielcze piętrowe istniejące należy uzupełnić w zabezpieczenia dodatkowych 
nowoprojektowanych obwodów takich jak:  

-oświetlenie łazienek dla niepełnosprawnych 

-gniazda ogólne w łazienkach dla niepełnosprawnych 

-instalacja przyzywowa w łazienkach dla niepełnosprawnych 

-zasilanie dźwigu dla niepełnosprawnych 

-zasilanie platformy dla niepełnosprawnych 

Rozbudowywane tablice to: rozdzielnia RG2 w budynku A oraz tablice piętrowe: T30a (parter), T39a      
(I piętro), T40a (II piętro), T37a (III piętro).  
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19.8 Prowadzenie przewodów 

Z uwagi na ochronę konserwatorską obiektu, należy oprzewodowanie od tablic piętrowych do łazienek 
dla niepełnosprawnych prowadzić pod tynkiem. Zachować przy tym szczególną ostrożność aby podczas 
prace związanych z wykuciem bruzd nie uszkodzić elementów sztukaterii. 

Należy wykonać czynności opisane w programie prac konserwatorskich  przedstawionych w pkt 8 
niniejszego opracowania w przypadku : 

 zakrywania bruzd ściennych i ewentualnych wykuć lub  przebić związanych z prowadzeniem 
instalacji elektrycznej   

  zaistnienia konieczności naruszenia detali sztukatorskich w ramach prowadzonych prac  

Kable zasilające dźwig dla niepełnosprawnych prowadzić przez poziom piwnicy dokonując przewierceń 
przez strop nad piwnicą. Wykorzystać istniejące koryta na kondygnacji piwnic pamiętając aby 
odseparować w odległości ok. 30 cm instalacje zasilające 230 i 400V od instalacji teletechnicznych i 
sygnałowych.  

19.9 Instalacja oświetleniowa 

Oświetlenie podstawowe zasilane będzie z wydzielonych obwodów rozdzielnic poprzez wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA i poprzez wyłączniki instalacyjne o charakterystyce typu 
B – zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe. Instalację oświetleniową wykonać przewodem 
YDYżo/750V o przekroju 1.5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem .  

 W łazienkach projektuje się oświetlenie pełniące funkcje oświetlenia: 

 Podstawowego 

 Awaryjnego ewakuacyjnego 

Z obwodów oświetleniowych sterowane i zasilane będą również wentylatory wywiewne w łazienkach. 
Ich lokalizację podano w części rysunkowej. Należy w pobliżu wentylatora w każdej łazience 
zamontować puszkę pt fi 60 z umiejscowionym przekaźnikiem czasowym z opóźnionym opadaniem 
typu PO-406 lub równoważnym. Należy pamiętać aby doprowadzić dodatkowy przewód fazowy sprzed 
łącznika oświetleniowego.  

Łączniki instalować na wysokości 1,0m od podłogi. Oprawy i osprzęt oświetleniowy w pomieszczeniach 
łazienek  projektuje się o stopniu ochrony IP44. Ilość i moce źródeł świateł muszą spełniać wymagania 
PN. 

Współczynnik równomierności oświetlenia powinien zawierać się pomiędzy 0,5 a 0,7. 

Do całości obliczeń oświetlenia należy uwzględnić następujące wartości:  

 Sanitariaty:     200 lx,  

 

Wszystkie zainstalowane urządzenia oświetleniowe muszą być obowiązkowo ze statecznikiem 
elektronicznym mało stratnym - 10%. Rury  świetlówkowe nowej generacji  
o współczynniku oddawania barw większym niż Ra = 85.  

19.10 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Wybrane oprawy (oznaczone symbolem Aw na rysunkach) wyposażone będą w 
elektroinwertery o czasie podtrzymania 2h. Oprawy będą pracować na jasno.  
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Do opraw awaryjnych doprowadzić dodatkowy przewód sterujący zasilony sprzed wyłącznika 
instalacyjnego. Oprawy muszą posiadać certyfikat CNBOP. 

19.11 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Obwody gniazd wtyczkowych ogólnych ~230V zasilane zostaną z wydzielonych obwodów tablic 
rozdzielczych. Jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe należy zastosować wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA z członem oraz wyłączniki nadprądowe o 
charakterystyce typu B. Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami YDYżo/750V 

3- przewodowymi o przekrojach nie mniejszych niż 2,5mm2 . Przewody prowadzić podtynkowo.  

Gniazda podwójne IP44 z klapką.  

 

19.12 Ochrona przepięciowa i od porażeń elektrycznych 

Jako ochronę od porażeń elektrycznych pośrednich zaprojektowano „samoczynne wyłączenie” w 
układzie sieciowym TN - C. Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem. Rozbudowywane rozdzielnice 
wyposażone są w ochronę przeciwprzepięciową.  

 

19.13 Instalacja przyzywowa 

W pomieszczeniach toalet dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji wykonać instalację 
przyzywową. W toaletach zamontować przycisk cięgnowy na wys. 0,8m. Nad drzwiami toalet 
zamontować lampkę sygnalizacyjną z buczkiem. Kasownik montować wewnątrz pomieszczenia wg 
lokalizacji wskazanej w części rysunkowej. Instalację zasilić z tablic piętrowych za pośrednictwem 
transformatorów które montować należy w puszkach fi 60 pt. Uruchomienie przycisku cięgnowego w 
toalecie powoduje zaświecenie lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami toalety oraz sygnał dźwiękowy 

 

 

19.14 Instalacja interkomu ratunkowego 

Zgodnie z Operatem p.poż w przedsionkach windy dla osób niepełnosprawnych projektuje się 
zainstalować interkom ratunkowy do celów ewakuacji osób niepełnosprawnych. System oparty na 
urządzeniach prod. Urmet Miwi. W pom. portierni projektuje się zainstalować stację MASTER typu XE 
DESK-GRAPH-P oraz switch 8-portowy z PoE. W przedsionkach windy, na każdej kondygnacji 
zamontować stacje wywoławcze audio ze zintegrowaną pętlą indukcyjną typu CAP IP 1B P. Panele 
wywoławcze montować p/t. Od paneli wywoławczych do stacji Master ułożyć skrętkę UTP4x2x0,5 w 
izolacji niepalnej-LZSH w układzie gwiazdy.  

 

19.15 Instalacja zasilająca dźwig osobowy dla niepełnosprawnych oraz platformę dla 
niepełnosprawnych 

Na kondygnacji parteru projektuje się dostawę i montaż : 

 dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych 

 platforma dla osób niepełnosprawnych 
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Zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokumentami DTR, należy do tablicy sterowniczej dźwigu 
doprowadzić zasilanie z RG2 kablem YKY 5x25mm2. Zabezpieczyć należy wyłącznikiem nadprądowym 
S-303 D 63. Kabel zasilający należy prowadzić kondygnacją piwnicy.  

Uwaga. Szyb windowy należy wyposażyć w gniazda serwisowe oraz oświetlenie według 
wytycznych producenta dźwigu.  

Należy również wykonać połączenie dźwigu z instalacją SSP wg schematu w części rysunkowej.  

 

Do platformy dla niepełnosprawnych należy doprowadzić zasilanie z RG2 kablem YKY 5x2,5mm2. 
Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym P-304 25/0,03 kl. AC oraz wyłącznikiem 
nadprądowym S-303 D16.  Kabel zasilający należy prowadzić kondygnacją piwnicy.  

 

19.16 Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawem Budowlanym.  

Zwraca się uwagę, by wszelkie stosowane urządzenia elektryczne posiadały odpowiednie świadectwa i 
atesty techniczne. 

Urządzenia oraz osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, itd.) będzie 
dobrany przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem 
spełniania przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany. 
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20 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-instalacje elektryczne 
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20.1 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia 

 

20.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

 Wykonanie rozbudowy rozdzielni głównych  i piętrowych  o obwody projektowane 

 Wykonanie tras kablowych, 

 Wykonanie zasilania maszynowni windy i platformy 

 Wykonanie instalacji elektrycznych w sanitariatach dla niepełnosprawnych 

 Wykonanie instalacji przyzywowych dla sanitariatów i windy 

 Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie 
pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 Uruchomienie wykonanych układów, 

 Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej, 
protokołów z wykonanych pomiarów, itd. 

 

20.1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Istniejący obiekt według planu sytuacyjnego. 

 

20.1.3  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 praca na wysokości przy montażu instalacji , 

 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego, 

 

20.1.4 Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

 podłączenie WLZ-ów. 

 praca na wysokości przy montażu instalacji, 

 praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

 

20.1.5 Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
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 Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ należy wykonać po uprzednim wyłączeniu 
napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się 
napięcia. 

 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników 
posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek 
posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  

 

20.1.6 Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 Powołanie kierownika robót.  

 Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, 
BHP i P.Poż.  

 Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 
realizacji robót na stanowiskach pracy.  

 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 
pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  

 Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiębiorstwo 
wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: 

 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 

 Stosować odpowiedni sprzęt BHP. 

 

 

        Projektant: mgr inż. Mariusz Rola 

 


