Przedmiot zamówienia:
Przebudowa budynku w al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających 
na przebudowie pomieszczeń w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku 
w al. Jerozolimskich 28 – dostosowanie do przepisów ppoż.”, w celu dostosowania 
do rozwiązań zatwierdzonych postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (WZ.5595/386/08/09) z 15 stycznia 2009 roku, określonych 
w „Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego przy 
al. Jerozolimskie 28 w Warszawie”. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją wykonaną w roku 2014 i na warunkach pozwolenia na budowę nr 516/Ś/2016 
z 12 sierpnia 2016 roku. W latach 2016-2017 wykonana została instalacja hydrantowa wraz z zestawem hydroforowym, przebudowane zostały łazienki i pokoje socjalne oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać w szczególności następujące prace przewidziane w dokumentacji projektowej:
1) Podział budynku na strefy pożarowe,
2) Wydzielenie pożarowe klatek schodowych wraz z instalacją oddymiającą oraz podniesieniem (dostosowaniem wysokości) balustrad,
3) Instalacja elektro-trzymaczy na wybranych drzwiach dróg ewakuacji,
4) Ujednolicenie systemu zasilania budynku – scalenie istniejących siedmiu układów pomiarowych (do wykonawcy robót oprócz prac określonych w projekcie będzie należało również procedowanie oraz dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności z dystrybutorem energii elektrycznej związanych ze scaleniem układów pomiarowych i przełączeniem zasilania, wraz z ewentualnymi pracami projektowymi i uzgodnieniem z dystrybutorem energii układu przelicznikowego),
5) Wykonanie nowej rozdzielni głównej i nowych tablic piętrowych wraz 
z wewnętrznymi liniami zasilającymi oraz podłączenie do nich istniejących obwodów,
6) Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z monitoringiem opraw,
7) Remont korytarzy na II, III, IV i V piętrze zgodnie z zakresem określonym 
w dokumentacji,
8) Przebudowę strefy wejściowej do budynku (z wyłączeniem wymiany drzwi wejściowych – drzwi D3 i D2 wymienione w roku 2017, w ramach obecnych robót należy doposażyć je w siłowniki i włączyć do systemu odpowietrzania klatki K1), z wymianą posadzki oraz robotami malarskimi,
9) Roboty poinstalacyjne na klatkach schodowych – uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowanie ścian, sufitów, biegów schodów i balustrad,
10) Wymiana stropów nad pomieszczeniami 1/35 i 1/40,
11) Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru działającego w oparciu 
o centralę Polon 4900.
2. Poza robotami opisanymi w dokumentacji projektowej należy wykonać:
1) wejście z klatki schodowej K2 do pomieszczenia 0/10 – przeniesienie hydrantu na ścianę prostopadłą do klatki schodowej, przebicie otworu w ścianie grubości półtorej cegły, osadzenie drzwi D12,
2) kontrolę dostępu na drzwiach wejściowych do budynku, przez które odbywa się napowietrzanie klatek schodowych z włączeniem do systemu sygnalizacji pożaru poprzez moduł kontrolno-sterujący
3) rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o moduł sterujący zjazdem awaryjnym windy produkcji „CHMIELEWSKI – DŹWIGI” wraz z włączeniem windy do systemu oraz niezbędnym odbiorem UDT.
3. W czasie prowadzenia robót należy uwzględnić w szczególności zabezpieczenie istniejącej instalacji sygnalizacji ppoż.
4. W wycenie robót Wykonawca musi uwzględnić wykonanie instalacji tymczasowych niezbędnych do wykonania w przyjętej przez siebie technologii wykonywania robót. 
5. W ramach SIWZ Zamawiający przekazuje następujące dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa pod nazwą „Remont pomieszczeń w budynku położonym w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28” – z wyłączeniem części dotyczącej instalacji hydrantowej, przebudowy pomieszczeń sanitariatów i pokoi socjalnych oraz montażu drzwi D2 i D3;
2) Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 516/Ś/2016 z 12 sierpnia 2016 roku 
o udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane;
3) Wzór umowy.
6. W ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), stanowiący materiał pomocniczy 
do rozliczeń częściowych. Wartość ZPRS musi być zgodna z ceną ofertową.
7. Roboty będą wykonywane w następujących dniach tygodnia i godzinach:
1) w zakresie robót instalacyjno-budowlanych, których wykonywanie nie będzie powodować wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości dla użytkowników obiektu  – we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizację (dni robocze, soboty, niedziele i święta),
2) roboty uciążliwe (powodujące: nadmierny hałas, zapylenie - kurz budowlany, mogą być wykonywane tylko po godzinach pracy (tj. po 16:00) w dni robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostałe dni, lecz zawsze po wcześniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z Zamawiającym,
3) roboty elektryczne powodujące wystąpienie zakłóceń i przerw w zasilaniu elektrycznym dla pomieszczeń i budynków  – tylko w uzgodnione pisemnie 
z Zamawiającym weekendy (sobota, niedziela), przy spełnieniu odrębnie ustalonych warunków. 
8. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy dostaw/robót określający 
w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji, skutkujących koniecznością aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca winien jest zaktualizować ww. harmonogram, korespondencyjnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją oraz szczegółowym zakresem robót zwracając uwagę na to, czy zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
10. W przypadku, gdy w dokumentach określających przedmiot zamówienia opisano materiały za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, 
to w odniesieniu do tych materiałów Zamawiający dopuszcza materiały „równoważne”. Przy doborze materiałów należy uwzględnić materiały dotychczas zastosowane 
w budowli. Ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, które one zastępują oraz pod warunkiem, że są zgodne i adekwatne 
z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i odpowiadają zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały są równoważne.
11. Zamawiający zaleca dokonanie wizji miejsca wykonywania robót w celu zapoznania się 
z uwarunkowaniami występującymi w obiekcie. Termin dokonania wizji miejsca wykonywania robót Wykonawca winien wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną do porozumiewania się w zakresie merytorycznym wskazanej w SIWZ.
12. Zamawiający wymaga, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego.
13.  Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
14. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień -(CPV):
(45.00.00.00–7) Roboty budowlane;
(45.11.10.00-8) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(45.26.25.00-6) Roboty murarskie i murowe
 (45.31.12.00-2) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(45.31.21.00-8) Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
(45.31.40.00-1) Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
(45.31.56.00-4) Instalacje niskiego napięcia
(45.31.73.00-5) Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
(45.32.00.00-6) Roboty izolacyjne
(45.33.22.00-5) Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 (45.42.10.00-4) Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
(45.43.00.00–0) Pokrycie podłóg i ścian
(45.44.21.00–8) Roboty malarskie
(45.45.00.00-6) Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
15. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych podmiotów, świadczących usługi na rzecz wykonania przedmiotu umowy.
16. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób, wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, 
o których mowa w punkcie 15, na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie 
o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub Podwykonawcą.
17. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób 
i niezwłocznie przedłożyć do wglądu żądane przez Zamawiającego kopie właściwych dokumentów. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte / wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy czym imię, nazwisko, dane pracodawcy i wymiar czasu pracy muszą być możliwe do zidentyfikowania).
18. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 16, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.
19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) podwykonawców. 
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
21. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Zamawiający, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) wysokość należnego podwykonawcy wynagrodzenia, samodzielnie lub 
po uwzględnieniu łącznej kwoty wynagrodzeń z innych umów o podwykonawstwo, których zawarciu nie sprzeciwił się Zamawiający, przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy; 
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia;
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od:
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,  
b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
c) dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,
d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.
23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
25. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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