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6. Nazwa i kod według CPV:  

   
 74220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  
 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
 71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  
 45000000-7  Roboty budowlane  
 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych  
 28812000-7  Różne konstrukcje budowlane  
 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
 45310000-3  Roboty Instalacyjne elektryczne  
 42416100-6 

45313100-5  
50750000-7 

Windy 
Instalowanie wind 
Usługi w zakresie konserwacji wind 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 Lokalizacja inwestycji 

 

Miejscem planowanej inwestycji jest obiekt użyteczności publicznej, zlokalizowany przy Placu 

Bankowym 3/5 w Warszawie, .będący siedzibą: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), 

Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Warszawie. 

 Parametry charakterystyczne obiektu 
 

Budynek w którym planowane jest wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia łącznie 

z dwoma pozostałymi budynkami zlokalizowanymi przy pl. Bankowym 3/5 oraz Al. Solidarności 

81 w Warszawie tworzy zespół trzech połączonych budynków. 

Budynek pochodzi z XVII wieku, pierwotnie wzniesiony jako pałac dla kanclerza Bogusława 

Leszczyńskiego. W latach 1823-25 został przebudowany na siedzibę Komisji Rządowej 

Przychodów i Skarbu wg. Projektu Antonio Corazziego. W czasie II wojny zniszczony 

i odbudowany w latach 1950-54. Budynek trzykondygnacyjny z piwnicą, na planie podkowy, 

korpus główny z 6 -kolumnowym portykiem korynckim, skrzydła boczne z czterokolumnowymi 

portykami jońskimi od dziedzińca i kolumnadami od strony placu Bankowego. 

 

Budynek pełni funkcję  budynku administracyjno-biurowego. W budynku realizowane są zadania 

związane z obsługą administracyjną ww. Urzędów oraz zewnętrznych interesantów. 

 

Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media, instalację elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, telefoniczną, ppoż i odgromową, gazową,  kontrolę dostępu i telewizję 

przemysłową, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerami A-469/1 i A-468 decyzjami 

z 1 lipca 1965 r. 

 

Winda planowana do demontażu w ramach zamówienia i w miejsce której zostanie wybudowana 

nowa winda w ramach prac objętych Programem Funkcjonalno  Użytkowym  znajduje się w duszy 

klatki schodowej K7 (Część B-rzut parteru – załącznik nr 1 do PFU). 

 

Zainstalowana winda będzie obsługiwała 3 przystanki, w tym 3 kondygnacje nadziemne tj. parter, 

I piętro, II piętro. 

 

Planowana inwestycja w ocenie Zamawiającego charakteryzuje się neutralnym lub znikomym 

wpływem na środowisko. Odpady, które pojawią się w trakcie realizacji inwestycji muszą być 
segregowane w pojemnikach i zostaną wywiezione przez Wykonawcę na legalne miejsce 

składowania odpadów lub zutylizowane. 

 
   Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

  
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku użyteczności 

publicznej zlokalizowanym przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie, .będącym siedzibą: 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego 

oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej, rozbiórka 

istniejącego szybu, obudowy szybu oraz dźwigu hydraulicznego, a następnie budowa 

wewnętrznego szybu windowego przeszklonego szkłem mocowanym punktowo, dostawa 

i montaż windy osobowej z napędem elektrycznym linowym (przystosowanej do przewozu osób 

niepełnosprawnych) oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ww. budynku, w tym 

również: przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawę obciążenia do 

prób odbiorowych UDT oraz komisyjny odbiór robót z udziałem organów UDT oraz wywiązanie 

się z warunków udzielonej gwarancji w okresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy. 

 

W okresie kolejnych 36 miesięcy, następujących po wykonaniu robót, dostarczeniu, wybudowaniu 

i oddaniu w użytkowanie windy Wykonawca zobowiązany będzie usuwać/naprawiać zgłoszone 

i/lub zidentyfikowane awarie i uszkodzenia wykonanych robót oraz dostarczonych urządzeń 

i elementów, wykonywać przeglądy, prace serwisowe i konserwacyjne zamontowanej windy. 

 

 Planowany zakres prac i usług. 
4.1. zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach, na podstawie dwóch odrębnych umów 

zawartych z Wykonawcą: 

(A)  Część A – w zakresie obejmującym: wykonanie inwentaryzacji, projektu oraz realizację 

robót rozbiórkowych i budowlanych, oddanie w użytkowanie wybudowanej windy oraz 

zapewnienie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia; 

(B)  Część B – w zakresie obejmującym, 36 miesięczny okres: świadczenia usługi utrzymania 

i eksploatacji wybudowanej  windy, w tym konserwację i serwisowanie oraz usuwanie 

awarii i uszkodzeń wykonanych robót, dostarczonych w ramach zamówienia elementów 

i urządzeń związanych z montażem wybudowanej windy. 

Część A 

4.2. Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji  dotyczącej obszaru robót w zakresie 

niezbędnym (elementy podlegające rozbiórce, przebudowie, rozbudowie w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń) do sporządzenia dokumentacji projektowej. 

4.3. Wykonanie: wielobranżowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania 

niezbędnych zgód i pozwoleń oraz umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia 

oraz projektów wykonawczych. 

4.4. Uzyskanie wszystkich przewidzianych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń (w tym 

pozwolenia na budowę) i decyzji, niezbędnych do rozbiórki istniejącego dźwigu 

osobowego wraz obudową oraz wykonania nowego szybu i windy osobowej 

przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych. 

4.5.  Rozbiórka istniejącego szybu, obudowy szybu oraz dźwigu hydraulicznego.  

4.6.  Utylizacja zdemontowanych elementów. 

4.7.  Budowa wewnętrznego szybu windowego przeszklonego szkłem mocowanym 

punktowo.  

4.8.  Dostosowanie istniejącego fundamentu  szybu windowego oraz zabytkowych 

balustradach na wszystkich piętrach. 
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4.9.  Dostosowanie  instalacji zasilającej do instalowanej windy osobowej z wewnętrznej 

rozdzielni elektrycznej.  

4.10.  Dostawa i montaż windy osobowej z napędem elektrycznym linowym (przystosowanej 

do przewozu osób niepełnosprawnych). 

4.11. Wykonanie towarzyszących, niezbędnych robót budowlanych, modernizacyjnych 

i adaptacyjnych w budynku, w tym w szczególności.: malowanie ścian i sufitów klatki 

schodowej, naprawa tynków i zabytkowej posadzki klatki schodowej na poszczególnych 

piętrach. 

4.12. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia 

i zapewnieniem użytkowania wybudowanego dźwigu osobowego, w szczególności: 

uzyskanie wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dopuszczenia i zezwoleń na 

eksploatację windy osobowej wraz z opłaceniem kosztów Urzędu Dozoru Technicznego 

(UDT), wszystkie prace i czynności związane z rejestracją windy i dopuszczeniem do 

eksploatacji, przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawa 

obciążenia do prób odbiorowych UDT oraz komisyjny odbiór robót z udziałem organów 

UDT. Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem zgód i pozwoleń, rejestracją windy, 

uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację windy ponosi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

4.13. Usuwanie wad i usterek dokumentacji projektowej, wykonanych robót oraz 

dostarczonych w ramach zamówienia urządzeń i elementów w ramach okresu gwarancji 

i rękojmi zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej. 

 

Część B 

4.14. Usuwanie awarii i uszkodzeń wykonanych robót oraz dostarczonych w ramach 

zamówienia urządzeń i elementów związanych z montażem windy w okresie 36 

miesięcznego świadczenia usługi utrzymania i eksploatacji windy. 

4.15. Wykonywanie: przeglądów, konserwacja i serwis windy wraz z wyposażeniem i zgodnie 

z wymaganiami producentów urządzenia bądź jego komponentów oraz wymaganiami 

Zamawiającego. 

4.16. Dostarczanie i naprawa części uszkodzonych, awaryjnych, niedziałających. 

4.17. Prowadzenie dziennika konserwacji i uczestniczenie w okresowych badaniach Urzędu 

Dozoru Technicznego. Dokumentacja związana z konserwacją i serwisowaniem będzie 

przechowywana w siedzibie Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ A – PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

II.  Część A- część opisowa 

 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

1.1. Część A zamówienia będzie realizowana zgodnie z umową części A. 

Szczegółowy zakres robót przygotowawczych i budowlanych zostanie ujęty 

w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – wykonawczej. 

1.2.  Realizację przedmiotu w zakresie Części A zamówienia podzielono na  trzy etapy:  

1.2.1 Etap I - Część projektowa 

1.2.1.1. Realizacja przedmiotu zamówienia w Etapie I dotyczy wykonania dokumentacji 

projektowej  obejmującej:  

a) wykonanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, 

przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń 

z uwzględnieniem instalacji kolizyjnych wymagających przełożenia; 

b) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego branże 

w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń;  

c) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń i zatwierdzeń  dokumentacji projektowej 

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, uzyskanie 

pozytywnej decyzji konserwatora zabytków na prowadzenie robót w obiekcie 

zabytkowym, uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż., UDT i inne wymagane dla 

dokonania rozbiórki istniejącej windy wraz z obudową  oraz dostawy i budowy nowej 

windy; 

1.2.1.2. Dokumentacja ma zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami dla wind osobowych elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja, 

atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim. 

Sporządzona dokumentacja swoim zakresem ma obejmować dokumentację 

techniczno-rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności 

konserwacyjnych dla zamontowanej windy osobowej, schematy elektryczne wraz 

z instrukcją itp.) 

1.2.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 

projektu budowlano – wykonawczego i dokumentacji projektowo – montażowej oraz 

uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę (dopuszcza 

się, aby przygotowany przez Wykonawcę wniosek wraz z załącznikami o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę złożył Zamawiający).  
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1.2.1.4. Zamawiający wymaga przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych na 

polach eksploatacji wskazanych w ustawie, a w szczególności w zakresie utrwalania 

i zwielokrotnienia utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową w  zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy oraz z prawem do powielania dzieła i udostępniania zainteresowanym 

oraz przenosi własność egzemplarzy dokumentacji projektowej. 

1.2.1.5. W związku z tym, że prace będą prowadzone w budynku w którym w dni powszednie 

w godzinach od 7.00 do 17.00  przebywają i pracują:   pracownicy Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu m.st. Warszawy, 

a także przebywają interesanci, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 
w harmonogramie działań konieczność przeprowadzania  robót szczególnie 

uciążliwych dla otoczenia w dni pracy ww. urzędów poza godzinami pracy tj. od 

godziny 17.00 do godziny 7.00, ww. urzędów oraz możliwość prowadzenia prac 

w soboty i niedziele. 

1.2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i uzyskania zatwierdzenia 

i odbioru wykonania prac Etapu I przez Zamawiającego. 

1.2.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie 

prac.  

Procedura dotycząca terminów i sposobów wypełnienia niniejszego obowiązku 

zostanie opracowana i uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po 

podpisaniu umowy. 

 
1.2.2. Etap II – Część realizacyjna: rozbiórkowo-montażowa i modernizacyjna 

1.2.2.1 Realizacja przedmiotu zamówienia w Etapie II obejmuje: 

 

a) roboty przygotowawcze oraz organizację  placu budowy i zaplecza budowy.  

 

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie należy na czas wykonywanych 

robót, bezwzględnie zabezpieczyć teren budowy. Każdorazowo zarówno w trakcie 

prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu dbać o bieżące, codzienne uprzątnięcie 

otoczenia i obszaru placu budowy. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. Zabezpieczenia obszarów pod 

realizację zadania inwestycyjnego nie mogą wyłączać z użytkowania terenów 

zewnętrznych powiązanych funkcjonalnie z użytkowanym obiektem (parkingi, drogi 

wewnętrzne). Szczególnie uciążliwe prace związane z przerwami w dostawie energii 

elektrycznej, hałasem,  wysoką emisją kurzu i pyłu powinny być prowadzone poza 

godzinami pracy ww. urzędów tj.: w dni powszednie: od 17.00 do 7.00 oraz w soboty 

i niedziele. Wykonawca jest zobowiązany z 48 godzinnym wyprzedzeniem  

każdorazowo powiadomić Zamawiającego o szczegółowym, planowanym terminie 

przeprowadzenia ww. prac. 

b) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę 

i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz Decyzją 
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o pozwoleniu na budowę z dbałością o wysoką estetykę wykonanych elementów 

mając na uwadze reprezentacyjny i prestiżowy charakter budynku. 

c) prace/roboty rozbiórkowe obejmujące m.in.:  

- rozbiórkę istniejącego szybu dźwigowego wraz z obudową,  

- demontaż istniejącego dźwigu osobowego hydraulicznego, 

- częściową rozbiórkę istniejących fundamentów w celu dostosowania do potrzeb 

nowego dźwigu oraz szybu,  

- rozbiórkę balustrad w niezbędnym zakresie,  

- rozbiórkę zabytkowych posadzek przed wejściem do dźwigu, 

- zgodną z prawem i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym utylizację 

zdemontowanych elementów oraz przedstawienie Zamawiającemu  stosownych 

dokumentów potwierdzających wypełnienie niniejszego obowiązku. 

d) prace/roboty budowlano-montażowe obejmujące m.in.:  

-  wykonanie wykopów pod przebudowywany fundament (opcjonalnie dostawca 

dźwigu określi konieczność przebudowy),  

- przebudowę istniejącego fundamentu w niezbędnym zakresie wraz z wykonaniem 

hydroizolacji (opcjonalnie dostawca dźwigu określi konieczność przebudowy),  

-  wykonanie konstrukcji nośnej z kształtowników kwadratowych zamkniętych 

w technologii skręcanej (zabrania się spawania na placu budowy, szyb w całości 
sprefabrykowany w zakładzie produkcyjnym), malowanej w kolorze 

zatwierdzonym przez Zamawiającego,  

-  wykonanie obudowy szybu ze szkła transparentnego na mocowaniach 

punktowych (rotulach). Zamawiający oczekuje możliwe największego przeszklenia 

szybu.  

-  dostosowanie istniejących zabytkowych balustrad przy przystankach dźwigu oraz 

biegach schodowych,  

-  transport elementów windy osobowej na miejsce instalacji,  

- instalację nowej windy osobowej o napędzie elektrycznym zgodnie z dokumentacją 

projektową i wytycznymi producenta, 

-  wykonanie powłok tynkarskich i malarskich w obrębie klatki schodowej na 

wszystkich kondygnacjach budynku biurowego,  

-  wykonanie/uzupełnienie posadzek zabytkowych w obrębie klatki schodowej na 

wszystkich kondygnacjach budynku biurowego,  

-  wykonanie okładzin z płytek kamiennych na fundamencie windy (podszybia)  

- oczyszczenie, uzupełnienie i renowacja elementów zabytkowej klatki schodowej 

w szczególności: malowanie ścian i sufitów, renowacja balustrad i posadzek, w tym 

biegów schodów, podestów i stopni, 

-  remont maszynowni po zdemontowanym dźwigu hydraulicznym, 

-  usunięcie wszelkich kolizji z wykonywanymi robotami a istniejącą infrastrukturą. 

e) dostosowanie instalacji elektrycznej zasilającej windę osobową, instalacji 

oświetleniowej szybu, doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego 

miejsca oraz innych instalacji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania windy 

osobowej, w tym m.in.:  

-  dostosowanie zasilania windy do potrzeb nowego urządzenia dźwigowego 

(zgodnie   z wytycznymi producenta urządzenia),  

-  dostosowanie instalacji wewnętrznych elektrycznych w budynku, w tym m.in.: 

instalacji siłowej wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi, instalacji oświetlenia 
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podstawowego, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji gniazd wtyczkowych dla 

zasilania grzejnika elektrycznego, instalacji SSP,  

- ewentualna modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  

- ewentualna instalacja połączeń wyrównawczych i innych wymaganych dla 

prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń,  

- dostosowanie/wykonanie instalacji zewnętrznych: odgromowej i uziemiającej,  

- montaż nowych opraw i włączników,  

- montaż i podłączenie grzejnika elektrycznego w szybie windy,  

- wykonanie pozostałych elementów wynikających z dokumentacji projektowej. 

f) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, testów i pomiarów. 

g) wykonanie prac i czynności związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy 

osobowej do eksploatacji i użytkowania wraz z przeszkleniem szybu dźwigowego: 

uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczenia i zezwoleń na 

eksploatację windy osobowej wraz z opłaceniem kosztów Urzędu Dozoru 

Technicznego (UDT), wszystkie prace i czynności związane z rejestracją windy 

i dopuszczeniem do eksploatacji, przygotowanie dokumentacji odbiorowej - 

rejestracyjnej UDT, dostawa obciążenia do prób odbiorowych UDT oraz komisyjny 

odbiór robót z udziałem organów UDT. 

h) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 

 

1.2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i uzyskania zatwierdzenia 

i odbioru wykonania prac Etapu II przez Zamawiającego. 

 

1.2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie 

prac.  

Procedura dotycząca terminów i sposobów wypełnienia niniejszego obowiązku 

zostanie opracowana i uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po 

podpisaniu umowy. 

 

1.2.3. Etap III – Część realizacyjna: prace wykończeniowe i dopuszczenie do 
użytkowania. 

  
1.2.3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia w Etapie III obejmuje: 

a)  wykonanie prac wykończeniowych przywracających pierwotny stan i estetykę 

budynku (wewnątrz) i jego otoczenia zewnętrznego z dbałością o wysoką estetykę 
wykonanych prac mając na celu zachowanie prestiżowego i reprezentacyjnego 

charakteru budynku,  

c)   wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

d)  zgłoszenie do końcowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez  

Zamawiającego. 

 

1.2.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i uzyskania zatwierdzenia 

i odbioru wykonania prac Etapu III przez Zamawiającego. 

1.2.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego 

o postępie prac.  
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1.2.3.4. Procedura dotycząca terminów i sposobów wypełnienia niniejszego obowiązku 

zostanie opracowana i uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po 

podpisaniu umowy. 

1.3. Działania okresu gwarancji, realizowane zgodnie z Kartą Gwarancyjną związane 
z usuwaniem wad i usterek dokumentacji projektowej, robót wykonanych w ramach 
realizacji części A zamówienia oraz  urządzeń dostarczonych w ramach części A, 
obejmują w szczególności: 

 
a) usuwanie  zgłaszanych przez Zamawiającego wad i usterek zauważonych w ciągu 

zadeklarowanych w ofercie …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót. 

b) dokonywanie raz na 12 miesięcy przeglądów gwarancyjnych. 
 

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciągu 
3 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego (lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego) oraz  usunąć wadę lub usterkę zidentyfikowane lub zgłoszone, 
nie mające negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo 
użytkowników obiektu w terminie 5 dni od dnia zidentyfikowania, zgłoszenia 
przedmiotowych wad i usterek. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie 
jest możliwe, z powodu zaistniałych okoliczności utrudniających  dochowanie terminu 
5 dni dokonania napraw, za zgodą Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym ten 
termin może zostać wydłużony. Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin 
uzgodnić termin usunięcia zgłoszonych wad i usterek. 
 

1.3.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemożliwia działanie 
części lub całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada lub usterka może 
skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również 
w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę w wezwaniu), Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania 
ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie i dokonać naprawy  nie później niż w ciągu 48 
godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego.  
 

1.3.3. W przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy byłą już dwukrotnie 
naprawiana Zamawiający będzie miał prawo żądać, a Wykonawca zobowiązany będzie 
wymienić tę rzecz na nową, wolną od wad. 

 

1.3.4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po dokonanej naprawie, usunięciu wady 
i usterki powiadomić Zamawiającego o zakończonych pracach i odpowiednio 
aktualizować statut danego przypadku w rejestrze zgłoszeń i przeprowadzonych prac.  

 

 Terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
2.1. Termin wykonania Etapu I wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  
 
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji Etapu II i Etapu III 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku. 
 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia   
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3.1. Uwarunkowania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej:  

 

3.1.1. Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie 
projektowe wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania 
inwestycyjnego. Dokumentacja windy osobowej powinna zostać opracowana 
w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2176 z późn. zm.).  
 

3.1.2. Wykonawca opracuje pełną dokumentacje projektową (wielobranżową) 
i wykonawczą budowy szybu windowego i instalacji windy osobowej wraz z robotami 
budowlanymi i remontowymi wewnątrz i na zewnątrz budynku w zakresie niezbędnym 
dla funkcjonowania windy osobowej dla osób niepełnosprawnych. 

 
3.1.3. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem. 

  
3.1.4. Na dokumentację projektową ( wersji papierowej) składają się w szczególności:  
a)  projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze - 5 egz.,  
b)  ewentualne inne opracowania niezbędne do wykonania projektów, np. opinie 

techniczne, ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poż itp. - 5 egz.,  
c)  zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń - 2 egz.,  
d)  szczegółowe specyfikacje techniczne techniczne wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych rodzajów prac oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - 2 egz. 

e)  przedmiary i kosztorysy – 2 egz., 
f)  pozostałe opracowania, ekspertyzy, opinie, harmonogramy itd  - 2 egz. 
 
Wyżej wymieniona, wymagana ilość egzemplarzy jest ilością minimalną, w tym 4 egz. niezbędne 
do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, finalnie po uzyskaniu zezwolenia na budowę 
w posiadaniu Zamawiającego mają pozostać 2 egzemplarze dokumentacji projektowej. 
 
3.1.5. Projekty muszą zawierać niezbędne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawców 

ds. sanitarnych, bhp i ppoż.  
 

3.1.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlano – 
montażowych.  

 
3.1.7. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i z zachowaniem 
zasady należytej staranności Wykonawcy. 

 
3.1.8. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz przekazane przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

  
3.1.9. Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie, poszczególne strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze 
stroną tytułową trwale połączone w całość, np. zbindowane/zszyte. 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

   13 

3.1.10. Poszczególne urządzenia, technologie, procedury i materiały powinny być opisane 
i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w języku polskim. 

 
3.1.11. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji kosztorysowej dla planowanych 

i zaprojektowanych pomimo tego, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia będzie ryczałtowe i zgodne z Ofertą Wykonawcy.  

 
3.1.12. Dokumentacja powinna spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji 

projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wykonawczej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-
użytkowego ((Dz. U. z 2013, poz. 1129).  
Dokumentację i poszczególne jej elementy Wykonawca przekaże także w wersji 

elektronicznej (płyta CD/DVD). 

 

3.1.13. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w wersji papierowej w ilości 

egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej na informatycznych 

nośnikach danych (format DOC, PDF, a dla plików graficznych również DWG) w ilości 

2 egzemplarzy. 

3.1.14. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania projektu budowlano – wykonawczego 

Wykonawca pozyska własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

umowy. 

3.1.15. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie rysunki w projektach muszą być w pełni 

zwymiarowane - dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne 

opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami. 

3.1.16. Dokumentacja projektowa powinna zawierać obliczenia uzasadniające przyjęte 

rozwiązania projektowe we wszystkich branżach. 

3.1.17. Niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań 

z Zamawiającym na etapie koncepcji i projektu budowlanego. 

3.1.18. Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania co 

wiąże się również z dokonaniem stosownych wpisów w Dzienniku Budowy. 

3.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do budowy windy 

3.2.1. Szyb  windowy, powinien być dostosowany do parametrów technicznych 
zaprojektowanej windy osobowej, zaprojektowany w formie bryły o kształcie 
prostopadłościanu, wykonany i wykończony zgodnie z wymogami producenta windy 
osobowej. Wysokość szybu windowego powinna zostać dostosowana do wysokości 
budynku. 
 

3.2.2. Konstrukcja i wykończenie szybu windowego muszą spełniać wszystkie warunki 
przewidziane prawem (m.in. szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać 
szyb windy osobowej, w tym nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze 
technicznym) i wynikające z norm, ponadto z wytycznych producenta windy 
osobowej, w tym dotyczące izolacji, ocieplenia, wyposażenia itp.). 
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3.2.3. Z uwagi na charakter inwestycji należy zaprojektować windę maksymalnie 
przeszkloną (szkło barwione w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie 
projektowania).  

 

3.2.4. Szyb windowy powinien zostać wyposażony w instalację odgromową, wentylację, 
ogrzewanie. 

 

3.2.5. Montaż windy osobowej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Zespół napędowy windy osobowej o napędzie elektrycznym bezprzekładniowym 
powinien być zamontowany w szybie, w sposób uniemożliwiający przenoszenie się 
drgań na konstrukcje budynku. 

 

3.2.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Rodzaj windy  elektryczna osobowa, samoobsługowa, fabrycznie nowa, 

przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Udźwig  maksimum 630 kg / lub 8 osób.  

Prędkość  0,3 -0,5 m/s, regulowana  

Wysokość podnoszenia  około 15 m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania 

inwentaryzacji.  

Ilość przystanków  3 

Ilość dojść  3 

Maszynownia  Winda osobowa bez maszynowni.  

Szyb windowy  

Konstrukcja  Szyb o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, lakierowana 

proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, przeszklony. 

Zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej samonośnej, 

obudowany w całości szkłem mocowanym punktowo (mocowanie 

punktowe przedstawione do akceptacji Zamawiającego).  

Szkło bezpieczne/warstwowe, zapewniające bezpieczeństwo dla 

osób korzystających z windy wg. systemu producenta, kolorystyka 

uzgodniona z Zamawiającym. Szyb windowy powinien być 
wykonany wg projektu i wytycznych producenta windy osobowej. 

Dostawa i montaż konstrukcji obudowy systemowej windy 

(zabrania się spawania na placu budowy), komplet o rozstawie 

dostosowanym do windy z zadaszeniem systemowym oraz 

kotwieniem wg wytycznych producenta. Konstrukcja stalowa szybu 

windy powinna opierać się na żelbetowym podszybiu windy.  

Wymiary wewnętrzne 

szybu  

dostosowane do wymogów/parametrów technicznych oferowanej 

windy osobowej – około 1600x1750 mm, zgodne z obmiarem 

wykonanym w ramach inwentaryzacji, przy maksymalnym 

wykorzystaniu  duszy pomiędzy biegami istniejących schodów. 

Nadszybie  Szyb windowy wykonać do wysokości sufitu stropu nad najwyższą 

kondygnacją przy uwzględnieniu wysokości kabiny równej 2100 - 

2200 mm z uwzględnieniem wyników obmiarów 

inwentaryzacyjnych. 
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Podszybie  dostosowane do wymogów/parametrów technicznych oferowanej 

windy osobowej. Konstrukcja podszybia musi być wodoszczelna –

głębokość określona przez jednostkę projektową.  

Zadaszenie szybu  Brak wymogów.  

Zespół napędowy  

Rodzaj napędu  elektryczny, linowy, bezprzekładniowy/bezreduktorowy 

z falownikiem, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości 

jazdy. Napęd regulowany falownikiem.  

Rodzaj ogranicznika 

prędkości  

dwukierunkowego działania.  

Zasilanie  elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej 

prędkości i wymogów technicznych oferowanej windy osobowej.  

System sterowania  

Rodzaj sterowania  elektroniczne, mikroprocesowe, minimum zbiorcze „w dół” 

(Zamawiający dopuszcza sterowanie zbiorcze „góra-dół”). 

Aparatura sterowa w pełni dostępna dla niezależnych firm 

konserwujących/ serwisujących windy osobowe. System 

sterowania musi zapewniać płynną regulację prędkości oraz 

uwzględniać sygnalizację przeciążenia kabiny.  

Dokładność 
zatrzymywania kabiny  

2 mm - 5mm. 

System dojazdu 

awaryjnego  

do najbliższego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne 

otwarcie drzwi. Automatyczny dojazd do przystanku 

podstawowego w przypadku zaniku napięcia/zasilania wraz 

z otwarciem drzwi.  

System dojazdu 

pożarowego  

na przystanek podstawowy (poziom „0” rozumiany jako poziom na 

którym znajduje się wyjście z budynku) w przypadku sygnału 

pożarowego i automatyczne otwieranie drzwi  

Panel dyspozycji w 

kabinie  

umiejscowiony na bocznej nieprzeszklonej ścianie kabiny zgodnie 

z wymogami dla osób niepełnosprawnych, wykonany ze stali 

nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, uzgodniony z 

Zamawiającym, wyposażony w:  

 - przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal” dostosowane dla 

osób niepełnosprawnych, podświetlane, opisane w języku 

Braille`a;  

- przyciski otwierania i zamykania drzwi;  

- przycisk „ALARM” oraz przycisk „STOP”; 

- stacyjkę kluczykową do blokowania drzwi;  

- piętrowskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz  

kierunek jazdy kabiny windy; 
- oświetlenie awaryjne,  
- sygnalizację przeciążenia.  
  

Drzwi przystankowe/kabinowe i ościeżnice  

Ilość  3 sztuki 

Rodzaj  automatyczne, teleskopowe 2 – panelowe.  
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Wymiary  szerokość otwarcia 900 mm i wysokości minimum 2000 mm.  

Wykonanie/wyposażenie  ościeżnice wykonane z stali nierdzewnej np. szczotkowanej/ len 

Skrzydła wykonane w technologii full glass (o możliwie największej 

powierzchni przeszklenia). 

Jeśli z analizy obowiązujących przepisów (w tym wymagań 

określonych przez Urząd Dozoru Technicznego) i analizy sytuacji 

zagrożenia pożarowego przeprowadzonej przez Wykonawcę 

będzie wynikać że konieczne jest zainstalowanie ognioodpornych 

drzwi szybowych, Wykonawca zainstaluje takie drzwi. 

Prowadnice  Nowe prowadnice stalowe z uwzględnieniem parametrów 

oferowanej windy osobowej.  

Drzwi kabinowe  

Ilość  1 sztuka  

Rodzaj  automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, napęd regulowany 

falownikiem.  

Wymiary  szerokość otwarcia 900 mm, wysokość drzwi minimum 2000 mm.  

Wykonanie/wyposażenie  drzwi kabinowe (1 szt.) przeszklone szkłem bezpiecznym typu full 

glass (o możliwie największej powierzchni przeszklenia).  

Drzwi kabinowe (1 sztuka) wyposażone w kurtynę świetlną oraz 

mechanizm zabezpieczenia przed ściśnięciem, zapewniające 

możliwość regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi.  

Kabina parametry i wyposażenie  

Rodzaj kabiny  Nieprzelotowa. Maksymalnie przeszklona. 

Wymiary wewnętrzne 

kabiny  

Minimum: Szerokość min. 1100 mm głębokość 1400 mm 

(bezwzględnie wymagane), wysokość minimum 2100 mm - 2200 

mm. i niemniejsze niż obecnie funkcjonującej, uwzględniające 

wyniki obmiaru inwestycyjnego.  

Rama kabinowa  wykonana z materiałów atestowanych z chwytaczami 

dwukierunkowymi, chwytacze wyposażone w kontakty 

nadzorujące pracę chwytaczy, chwytacze nie wymagające 

konserwacji (bezsmarowe).  

Ściany kabiny  przeszklone. Jedna ściana nieprzeszklona wykonana z blachy 

nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza 

się technologii powlekania). 

Podłoga kabiny  metalowa, wyłożona kamieniem jak na zabytkowej posadzce 

budynku, uzgodniona z Zamawiającym.  

Sufit kabiny  wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu 

inox (nie dopuszcza się technologii powlekania) z oświetleniem 

typu LED.  

Poręcz  na ścianach bocznych, rura o okrągłym przekroju wykonana ze stali 

nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, umieszczona na 

wysokości 90 cm (wysokość dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych).  

Oświetlenie  energooszczędne typu LED; oświetlenie kabiny tylko w trakcie 

pracy/przemieszczania się kabiny (w trakcie postoju wyłączone); 

wymagane zapewnienie oświetlenia awaryjnego, które działa 

w przypadku odcięcia źródła zasilania (minimum 2 godz.).  
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Intercom wymagany system łączności głosowej z pomieszczeniem 
kontrolnym/ z pomieszczeniem dyspozytora, uzgodniony z 
Zamawiającym uwzględniający wyniki inwentaryzacji.  

Wentylator  elektryczny, automatyczny i z możliwością  uruchomienia 
przyciskiem ręcznym.  

Listwy przypodłogowe  wykonane ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len, 
z otworami do wentylacji grawitacyjnej.  

Gong  zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujący dojazd.  
Lustro  wykonane ze szkła bezpiecznego, na ścianie nieprzeszklonej 

kabiny. Wymiary lustra o:wysokości od poziomu poręczy do sufitu, 
szerokości wypełniającej pozostałą powierzchnię ściany nie zajętą 
panelem dyspozycji w kabinie.   

System komunikacji 
alarmowej  

zgodny z normą PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię GSM i/lub 
stacjonarną.  

Wskaźnik przeciążenia 
kabiny  

Wymagana sygnalizacja świetlana (lampka przeciążenia), 
dopuszczalna sygnalizacja świetlna i dźwiękowa/akustyczna.  

Dodatkowe wyposażenie 
kabiny  

Kabina powinna być wyposażona w: urządzenie zapobiegające 
niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę; widoczną tabliczkę 
podającą udźwig nominalny w kilogramach i maksymalną liczbę 
przewożonych pasażerów oraz numerami telefonów alarmowych.  

Uwagi końcowe  Pozostałe niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg 
aktualnie obowiązujących przepisów oraz koncepcji wykonawcy.  
Uwaga: Wewnątrz kabiny windy osobowej wyklucza się 
stosowanie wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych 
wykonanych z aluminium.  

Kasety wezwań na przystankach i piętrowskazywacze  
Kasety wezwań na 
przystankach  

Pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej np. 
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza się technologii 
powlekania), przyciski typu „antywandal”, podświetlane, opisane 
w języku Braille`a, umieszczone w ościeżnicy drzwi lub obok, na 
wysokości gwarantującej dostęp dla osób niepełnosprawnych;  

Piętrowskazywacze 
i wskaźniki kierunku 
jazdy  

Na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujące położenie 
oraz kierunek jazdy/strzałki kierunku jazdy kabiny windy, duże 
czytelne znaki; wykonane ze stali nierdzewnej np. 
szczotkowanej/typu len, montaż w ościeżnicy lub obok.  

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne należy traktować jako wymagane, minimalne, 
Wykonawca może zaproponować w ofercie rozwiązania o wyższych parametrach.  
 
Oczekiwanym efektem jest wykonanie windy i szybu o analogicznych walorach wizualnych jak 
funkcjonująca wykonana w roku 2019 winda w klatce schodowej K5 (dokumentacja zdjęciowa 
załączona do Programu Funkcjonalno-Użytkowego). 
 
   

  
3.3. Warunki wykonania i odbiorów robót.  
 

3.3.1. Wykonanie robót budowlanych: 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:  

a) terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz  przepisami BHP i ppoż. 
b) sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;  
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c) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych; 

d) aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy oraz ZPRS, sporządzonego 

w ramach dokumentacji projektowej i uzgadnianie każdorazowej aktualizacji 

z Zamawiającym;  

e) zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczenie 

tablicą informacyjną terenu budowy;  

f) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych 

oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, 

aprobatę techniczną lub inny dokument normalizacyjny)  

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego;  

h) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 

i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;  
i) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi 

w osobie Kierownika Budowy tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonującej 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;   

j) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych 

prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników  

k) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę mienia, nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń 

w rejonie prowadzonych robót;  

l) prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji  zgodnie z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową;  

 
3.3.2. W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania 
zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego 
sposobu użytkowania:  

 
a) W budynku jest prowadzona działalność administracyjno-biurowa, budynek będzie 

normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia. 
b) Realizacja prac będzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez 

Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Zamawiającego) harmonogramem realizacji 
zamówienia.  

c) W zakres przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. takie prace jak: 
ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, organizacja ruchu na czas robót, 
doprowadzenie mediów do miejsca prowadzenia robót zgodnie z określonym przez 
Wykonawcę zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu 
budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów 
z demontażu;  

d) Prace wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku mogą być prowadzone : 

• w zakresie robót instalacyjno-budowlanych, których wykonywanie nie będzie 
powodować wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości dla użytkowników obiektu  – 
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we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizację (dni robocze, soboty, 
niedziele i święta), 

 roboty uciążliwe (powodujące: nadmierny hałas, zapylenie - kurz budowlany, mogą 
być wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiającego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni 
robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostałe dni, lecz zawsze po 
wcześniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 roboty elektryczne powodujące wystąpieniu zakłóceń i przerw w zasilaniu 
elektrycznym dla pomieszczeń i budynków  – tylko w uzgodnione pisemnie 
z Zamawiającym weekendy (sobota, niedziela), przy spełnieniu odrębnie ustalonych 
warunków. 

e) Wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje 
istniejące w budynku w sąsiedztwie usytuowania szybu windowego;  

f) Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
otoczenia;  

g) Zamawiający wymaga, z uwagi na prace prowadzone przy czynnym obiekcie, na czas 
budowy osłonięcia drzwi na klatce schodowej (na wszystkich przystankach) szczelną 
obudową;  

h) Wykonawca zobowiązany jest, każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych do uporządkowania terenu budowy;  

i) Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren 
budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego 
sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  

j) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii 
elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych 
i instalacyjnych;  

k) Gruz, materiały, urządzenia i elementy pochodzące z demontażu Wykonawca będzie 
zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren 
nieruchomości i zutylizować;  

l) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego 
oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca 
prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do 
użytkowania;  

m) Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się 
pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;  

n) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych 
przed uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, 
schodów, ścian wewnętrznych itp. – wykonawca we własnym zakresie i na własny 
koszt dokona niezbędnych napraw, uzupełnień tynków i posadzek, pomalowania 
powierzchni uszkodzonej itp.;  

o) Zamawiający zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji 
uzgodnionej w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej; 

p) Transport materiałów i urządzeń będzie odbywał się w sposób, drogami 
i na warunkach uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiającym.  

 
3.3.3.  Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, zastępcę kierownika budowy oraz 

inżyniera budowy. Kierownikiem budowy musi być osoba wskazana w ofercie 
Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, która posiada uprawnienia budowlane do 
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pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Zakres zadań, 
obowiązków i uprawnień kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 
 

3.3.4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić stały, ciągły, nadzór techniczny i osobowy nad 
prowadzonymi robotami  i podległymi pracownikami, poprzez w szczególności stałą 
obecność kierownika budowy lub kierownika robót lub inżyniera budowy. 

 
3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Obowiązującym dokumentem umownym części A zamówienia w zakresie realizacji 

budowy jest Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od  chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Zapisy 

do dziennika budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót i wszystkie kwestie  związane z zarządzaniem budową. 

3.4.2. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do Dziennika Budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane. 

3.4.3. Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

a) decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę,  
b) dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,   
c) dokumenty wchodzące w skład umowy,  
d) pozwolenie na budowę,  
e) protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy,  
f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
g) sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie,  
h) protokoły odbioru robót,  
i) korespondencja dotycząca budowy, 
j) protokoły z prób, badań i pomiarów,  
k) dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,  
l) dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,  
m) dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 
 

3.5. Odbiory. 
 

Roboty i urządzenia dostarczone w ramach zamówienia podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy tj.: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu robót oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie gwarancji. 

 

3.5.1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych 

i instalacyjnych Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające 

zakryciu oraz dokona odbioru końcowego. 

 

3.5.2. Do odbioru końcowego robót związanemu z odbiorem zamówienia części A, 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, spełniające wymagania 

ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów i wytycznych UDT, w tym 

pozwolenie UDT na użytkowanie windy osobowej. 
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3.5.3. Roboty budowlane będą odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisję powołaną 

przez Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru. W trakcie realizacji 

zamówienia występować będą następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy robót, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

3.5.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;  

b) będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót;  

c) odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; 

d) gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;  

e) jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

3.5.3.2. Odbiór częściowy robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

a) Wykonawca zgłasza ilości robót, dla których uzyskał odbiór inspektora nadzoru 

inwestorskiego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robót 

wykonanych częściowo). 

b) Odbiór częściowy następuje w drodze protokołu odbioru częściowego (tzw. protokołu 

zaawansowania dostaw/robót) w terminie 3 dni roboczych licząc  od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru lub od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

potrzeby dokonania takiego odbioru. 

c) Jeżeli zajdzie potrzeba określenia wartości robót objętych odbiorem częściowym, 

wartość zostanie oszacowana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót 

wykonanych częściowo (wg ZPRS), wykaz robót, jest akceptowany i korygowany 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny ilości rzeczywiście 

wykonanych i odebranych robót. 

 

3.5.3.3.  Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

3.5.3.3.1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

3.5.3.3.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową  

3.5.3.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

3.5.3.3.4 Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) 

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej obejmującej:  całość dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci 

plików umożliwiających edycję dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg) , 

b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

c) dziennik budowy (z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę), 

d) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów, 

f) niezbędne protokoły  odbiorów dokonane przez inne jednostki, 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

i) DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane 

urządzenia, potwierdzające osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów 

i wydajności, 

j) certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiały, 

k) dokument zezwalający na przystąpienie do użytkowania  obiektu, zgodnie 

z przepisami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane, 

l) protokoły z przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników 

w zakresie użytkowania wbudowanych i zainstalowanych urządzeń, 

m) inne dokumenty wskazane w umowie. 

 

3.5.3.3.5. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

3.5.3.3.6. Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru robót:  

 
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:  
a) nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie – jeżeli 

stwierdzone wady mogą być usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez 
Zamawiającego odpowiedni protokół;  

b) termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 
i stwierdza ich wykonanie;  

c) odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego 
części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać 
usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni 
protokół. 
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3.5.3.3.7. Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub 
ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona 
zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego celem dokonania ponownego 
odbioru robót. 
 

3.5.3.3.8. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 

 
3.5.3.4. Po zakończeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy  zostanie 

dokonany odbiór pogwarancyjny:  
 

3.5.3.4.1. Polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej elementów przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego robót. 
 

3.5.3.4.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej 
przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę.  

 
3.5.3.4.3. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad, jeśli takie zostaną 

stwierdzone i termin dla ich usunięcia. 
 

 Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę  
4.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:  

a) zapoznać się z Programem funkcjonalno-użytkowym, 

b) dokonać wizji lokalnej miejsca inwestycji, 

c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do zakresu robót opisanego w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym  

 

4.2. Staranne przygotowanie oferty powinno obejmować :  
a) wykonanie czynności wymienionych w SIWZ, 

b) analizę zadania inwestycyjnego, w celu określenia czy w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym zawarta jest dostateczna ilość informacji do zaprojektowania 

niezbędnych  robót budowlano – instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

  

4.3. Ponadto Wykonawca winien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, 

dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, 

technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji przedmiotu 

zamówienia, niezbędne do oddania w użytkowanie windy. Jeżeli doświadczenie 

i wiedza Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiającego są niewystarczające 

dla osiągnięcia zamierzonego celu, to winien on w swojej ofercie i cenie ująć takie 

rozwiązania wraz z uzasadnieniem.  

4.4. Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne 

z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

4.5. W ofercie należy uwzględnić w szczególności : 
 

a) koszt dokumentacji projektowej;  
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b) koszt budowy szybu windowego  oraz innych robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia;  

c)  koszt wykonania szybu windowego wraz z dostawą urządzenia;  
d) koszt robót elektrycznych;  
e) koszt montażu windy osobowej;  
f) koszt przeniesienia istniejących instalacji kolidujących z instalowaną windą 

i budowanym szybem windowym;  
g) koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
 

 Pozostałe Wymagania:  
5.1. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w pełnym zakresie części A 

zostanie zrealizowany w terminie do 11 grudnia 2020 r. 

 

5.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji 

Części A zamówienia do:  kierownika budowy/zastępcy kierownika budowy/inżyniera 

budowy/osób/projektantów odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych części 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamówienia (imię nazwisko, nr 

telefonu kontaktowego, adres email), a także dyspozytora oraz osoby 

odpowiedzialnej za działania związane z wypełnieniem zobowiązań określonych 

wynikających z udzielnej gwarancji i rękojmi na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy. 

 

5.3. W I Etapie -realizacji umowy części A  Wykonawca opracuje kompleksową 

dokumentację projektową i uzyska akceptację Zamawiającego w kontekście jej 

zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zawartej umowy.  

 

5.4. W II Etapie  realizacji umowy części A Wykonawca wykona pełną realizację zadania 

na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

i uzyskanych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, o które 

wystąpi Zamawiający.  

 

5.5. W III Etapie  realizacji umowy części A Wykonawca we własnym zakresie i na swój 

koszt opracuje pełną, niezbędną dokumentację i przekaże ją, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania 

dopuszczenie zainstalowanego windy osobowej do eksploatacji.  

 

5.6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych po zatwierdzeniu 

dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej 

pozwolenia na budowę, tj. po przekazaniu tej decyzji przez Zamawiającego.  

 

5.7. Zamawiający powoła osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

 

5.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą z wszystkimi niezbędnymi protokołami z wykonanych prób, testów 

i pomiarów oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje 

ruchowe itp. - w 2 egz.  
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5.9. W ramach wykonania części A zamówienia Wykonawca przeszkoli kilkuosobowy 

zespół pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanej windy 

osobowej.  

 

5.10. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na 

wysokim poziomie jakościowym.  

 

5.11. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-

instalacyjnych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi 

dysponować dokumentami potwierdzającymi, że wyroby te zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane parametry 

techniczno-użytkowe.  

 

5.12. Zgodnie z wzorem umowy: części A, Zamawiający określił wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia części A jako wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

 

5.13. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone Wykonawcy w trzech transzach: 

I transza w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, po zakończeniu realizacji I Etapu 
umowy,  
II transza w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, po zakończeniu realizacji II Etapu 
umowy,  
III transza w wysokości 35% wynagrodzenia brutto, po 
przeprowadzonym skutecznym odbiorze końcowym całości wykonanych robót 
budowlanych i uzyskaniu dopuszczenia windy osobowej do eksploatacji przez UDT 
oraz dostarczeniu książki rewizji i kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
 

5.14. Określone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, jako wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego. 
 

5.15. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udział projektanta/projektantów 
w okresowych naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. 
Wykonawca zapewni nadzór autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.  

 

5.16. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 
nieprzewidzianych na etapie sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby 
stanowiły jeden z elementów zawartej umowy części A. Uznaje się, że wynagrodzenie 
za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej 
określonej w umowie, części A nie powodując jej podwyższenia.  

 

5.17. Wykonawca przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- zabezpieczenia mienia własnego i Zamawiającego w czasie wykonywania 
zamówienia, 
- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 
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5.18. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt: zapewnić 
przeprowadzenie badania odbiorczego windy osobowej przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach 
z tego badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację 
zainstalowanej windy osobowej przez Użytkownika. Zamawiający upoważni 
Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych 
z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji. Koszty czynności dokonywanych 
przez UDT ponosić będzie Wykonawca. 
  

5.19. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi, opracowania 
instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanej windy osobowej oraz do 
przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi windy 
i sposobach uwalniania osób uwięzionych w windzie (w sytuacjach awaryjnych).  

 

5.20. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na 
wysokim poziomie jakościowym. Elementy konstrukcyjne winny mieć zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 20 lat, a wszystkie urządzenia i instalacje windy osobowej - 
zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie przynajmniej 15 lat.  

 

5.21. Zamawiający zastrzega, że części zamienne/zapasowe/eksploatacyjne. oraz serwis 
dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informacje dotyczące 
profesjonalnych podmiotów (w ilości co najmniej 3), które mogą świadczyć usługę 
dostawy części zamiennych/zapasowych/eksploatacyjnych oraz serwis i konserwację 
dostarczonych w ramach zamówienia urządzeń, po zakończeniu świadczenia usług 
przez Wykonawcę. 

 

5.22. Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę urządzenia nie 
ograniczały konkurencji w zakresie pełnienia usług konserwacyjnych w okresie 
pogwarancyjnym, w szczególności Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie 
zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń sterujących z wolnym dostępem (bez: 
kodów–haseł, konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń dostępu do 
danych sterownika i falownika oraz diagnozowania stanu windy osobowej). 

 

5.23. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej/chyba, 
że oferta Wykonawcy wskazywała korzystniejszy czas to na ten wskazany w ofercie 
czas gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie użyte materiały 
budowlane, roboty budowlane oraz zainstalowaną windę osobową. Gwarantem 
wszelkich wykonanych robót oraz elementów dostarczonych w ramach 
zamówienia jest Wykonawca. 

 

5.24. Wykonawca zobowiązany jest do wspierania, współpracy z podmiotami, które mogą 
zostać wskazane przez Zamawiającego, których działania i wykonywanie działania w 
obiekcie takiej współpracy lub wsparcia mogą wymagać. 

 

5.25. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego 
dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje 
przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej i ustnej wymagają 
zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń 
własnych Wykonawcy. 
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5.26. W przypadku nieposiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego 
dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt. 

 

5.27. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić, czy są one zgodne pod względem jakościowym i użytkowym 
z wymaganiami norm, przepisów prawa i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne 
koszty takich kontroli będzie ponosić Wykonawca. 

 

5.28. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na 
środowisko. 

 

5.29. Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiającemu, m.in. dokumentacje dla 
konserwatora i dokumentację techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp., mają 
być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i napisane w języku polskim 
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CZĘŚĆ B – PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

III. Część B- część opisowa 

 

 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

1.1. Przedmiot zamówienia części B będzie realizowany zgodnie z umową części B oraz 
w oparciu o Dokumentację Powykonawczą oraz instrukcje wykonane i dostarczone 
w ramach realizacji części A zamówienia. 

1.1.1. Realizacja przedmiotu zamówienia części B będzie wykonywana po wezwaniu 
Zamawiającego. W przypadku braku wezwania , przedmiotowa część B zamówienia 
nie będzie realizowana , a Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za 
wykonanie tej części zamówienia. 

 
1.2. Realizacja części B zamówienia polega na świadczeniu, od dnia oddania 

w użytkowanie windy oraz odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót części A, usługi utrzymania i eksploatacji dostarczonych urządzeń,  w tym 
usuwanie awarii i uszkodzeń elementów dostarczonych w ramach realizacji części 
A zamówienia związanych z montażem windy oraz robót wykonanych bezpośrednio 
w związku z montażem windy i obejmuje, w szczególności: 

 

1.2.1.  Działania związane z konserwacją i serwisowaniem windy: 
 

a) Prowadzenie konserwacji i serwisu z należytą starannością, w sposób zapewniający 
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń dźwigowych, zgodne z wymaganiami 
producenta i oczekiwaniami Zamawiającego 

b) Sprawdzanie bezpieczeństwa ruchu urządzeń Dźwigowych w ramach obowiązujących 
przepisów UDT. 

c) Przeprowadzenie działań zapewniających poprawne funkcjonowanie windy minimum raz 
w miesiącu, a w razie awarii na każde wezwanie Zamawiającego. 

d) Utrzymanie w trybie 24/7 pogotowia technicznego, działającego przy zapewnieniu przez 
Wykonawcę dedykowanego na potrzeby realizacji przedmiotowych usług nr telefonu 
i adresu email. Numer telefonu kontaktowego i adres email zostaną przekazane przez 
Wykonawcę 5 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia przedmiotu umowy części 
B. 

e) Usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego awarii związanych z funkcjonowaniem 
windy nastąpi w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia w godzinach pracy 
Zamawiającego (w trybie normalnym w dni powszednie od godziny 7.00 do 17.00 i w ciągu 
8 godzin jeśli zgłoszenie zostanie dokonane poza godzinami pracy Zamawiającego; 

f) Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dźwigowe/dyspozytora czynne 
w trybie 24/7, w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia, w przypadku awarii zatrzymania 
się windy z osobami uwięzionymi w kabinie. 

g) Prowadzenie książek konserwacji windy. Ww. książki konserwacji będą zdeponowane 
u Zamawiającego. 

h) Zakres prac konserwacyjnych  obejmuje w szczególności: 
i) pomiary elektryczne raz do roku na potrzeby UDT; 
ii)  w zakresie aparatury sterowej i rozdzielczej:  

• oględziny zewnętrzne,  
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• oczyszczanie całości aparatury,  

• sprawdzanie: skuteczności połączeń na zaciskach aparatów (w szczególności obwód 
siły i bezpieczeństwa), stanu styków głównych styczników, funkcji sterowania, 
instalacji elektrycznej,  

• regulację: przekaźników, styczników, prostowników, dzwonków, transformatorów,  

• wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji przewodów i skuteczności zerowania lub 
uziemienia, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów 
iii) w zakresie napędów elektrycznych: 

• oględziny zewnętrzne, 

• sprawdzanie: luzu poosiowego i miedzyzębnego, cierności i stanu rowków koła 
ciernego, stanu kół linowych, stanu sprzęgła i koła zamachowego, stanu mechanizmu 
hamowania, stanu oleju i szczelności reduktora i silnika, ustawień silnika, stanu 
mocowania przewodówo na zaciskach silnika, stanu sił nośnych 

• kontrolę zespołu napędowego, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów 
iv) w zakresie napędu hydraulicznego: 

• sprawdzanie: szczelności silnika, szczelności połączeń elastycznych (siłownik, 
agregat), stanu technicznego elastycznych przewodów olejowych, stanu poziomu 
oleju w agregacie, awaryjnego opuszczania kabiny, koła liniowego siłownika, 
lin/łańcuchów, 

• kontrolę: zaworów rurociągu, działania pompki hydraulicznej oraz luzów suwaków 
siłownika, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów 
v) w zakresie ogranicznika prędkości: 

• przegląd techniczny zgodnie z instrukcjami, 

• oględziny zewnętrzne, 

• kontrolę ogranicznika prędkości, 

• sprawdzanie działania ogranicznika i chwytaczy, 

• smarowanie ogranicznika, 

• próby cierne, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów 
vi) w zakresie maszynowni windy: 

• wymianę: bezpieczników siłowych i sterowych (topikowych), bezpieczników: gniazd, 
główek, wkładek, wstawek, zacisków na tablicy połączeń, wykładziny ciernej, klocków 
hamulcowych, przekaźników, styczniko, prostowników, transformatorów, przycisków 
sterowniczych, paneli sterowniczych, 

• sprawdzanie: termików i wyłączników ceramicznych, stanu instalacji elektrycznej 
ochronnej maszynowni, falownika jazdy, falownika napędu drzwi 

• smarowanie: łożysk i panewek, wciągarki, 

• regulacja szczęk hamulcowych, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów, 

• odkurzenie i umycie kabiny przynajmniej raz do roku, 
vii) w zakresie kabiny windy: 

• oględziny (pudła kabiny): ścian, podłogi, sufitu, drzwi kabiny, 

• sprawdzanie: mocowania pudła kabiny, wkładów suwakowych, kabinowych 
przeciwwagi drzwi kabinowych, działania: kasety dyspozycji, mechanizmu podłogi 
ruchomej lub progu ruchomego, układu rewersowego lub drzwi kabinowych, 
fotokomórki lub kurtyny świetlnej, mechanizmu chwytaczy (zgodność z instrukcjami 
i przepisami UDT) 

• smarowanie i regulacja mechanizmu podłogi lub progu ruchomego, 

• regulację krzywki ruchowej, 
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• sprawdzenie i wymianę żródeł oświetlenia; 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów 
viii) w zakresie szybu windy: 

• sprawdzanie: stanu zawiasów, zamków, rygli drzwiowych, amortyzatorów drzwi, 
przełączników piętrowych, wyłączników krańcowych i końcowych, kontaktów 
drzwiowych, mocowania paneli szklanych, mocowania raz sygnalizacji kaset wezwań, 
stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu, jazdy rewizyjnej, stanu: zderzaków, 
mocowań prowadnic, inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny, kabli 
zwisowych i ich zamocowań, 

• regulację zamków, rygli, krzywek, 

• kontrolę: lin nośnych, linki ogranicznika prędkości, waciaków i końcówek lin nośnych, 

• wymianę: kontaktu STOP; żarówek sygnalizacyjnych, kapturów i trzymaków 
przycisków sterowniczych, amortyzatora drzwi szybowych, 

• smarowanie: obcążki ogranicznika, prowadnicy kabiny i przeciwwagi, 

• naprawę i regulację wymienionych w powyższych punktach elementów, 

• odkurzenie i umycie szybu co najmniej raz w roku,  
ix) przygotowanie windy do corocznych przeglądów i badań UDT. 

j) Wykonawca w ramach bieżących czynności konserwacyjnych zobowiązany jest 
przeprowadzić przegląd ogólny urządzeń raz na dwa tygodnie i przygotować z tego 
przeglądu protokół; 

k) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zauważonych awariach 
i uszkodzeniach urządzeń dźwigowych, wymagających działań serwisowych i działań 
konserwacyjnych. 

l) Zamawianie przez Wykonawcę okresowych badań UDT na koszt Zamawiającego oraz 
udział Wykonawcy w tych badaniach.  

m) Przeprowadzanie pomiarów instalacji elektrycznej windy w zakresie koniecznym dla 
okresowych badań UDT. 

n) Należyte uporządkowanie pomieszczeń i urządzeń każdorazowo po pracach 
konserwacyjnych i serwisowych 

o) W przypadku zidentyfikowania uszkodzeń spowodowanych przez działania osób trzecich 
oraz powstałej z tego powodu konieczności wymiany uszkodzonego elementu na nowy 
element i poniesienia dodatkowych kosztów  zakupu takiego elementu mającego zastąpić 
uszkodzony element, zakupu takiego urządzenia dokona Zamawiający oraz poniesie 
koszt na zakup tego urządzenia. 

p) Wykonawca zobowiązany jest wspierać Zamawiającego w zakresie dostarczania 
wszelkiej wiedzy na temat zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i elementów.  

q) W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie jest możliwe, z powodu 
zaistniałych okoliczności utrudniających  dochowanie terminu wskazanego w ppkt. (e) 
powyżej wykonanie napraw, za zgodą Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym 
ten termin może zostać wydłużony. 
 

1.2.2. Działania związane z usuwaniem awarii i  uszkodzeń robót  związanych z montażem 
windy wykonanych w ramach realizacji części A zamówienia oraz  urządzeń/instalacji 
dostarczonych w ramach części A: 

 
c) usuwanie  zgłaszanych przez Zamawiającego awarii i uszkodzeń zgłoszonych 

w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
d) w przypadku, kiedy zgłoszona awaria lub uszkodzenie ogranicza lub uniemożliwia 

eksploatację i użytkowanie windy, a także, gdy awaria lub uszkodzenie może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 

również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w wezwaniu), Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 
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usunięcia awarii lub uszkodzenia niezwłocznie i usunąć ją  nie później niż w ciągu 

2 godzin od chwili otrzymania wezwania. od otrzymania zgłoszenia w godzinach 

pracy Zamawiającego (w trybie normalnym w dni powszednie od godziny 7.00 do 

17.00 i w ciągu 8 godzin jeśli zgłoszenie zostanie dokonane poza godzinami pracy 

Zamawiającego. 

e) Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dźwigowe/dyspozytora czynne 

w trybie 24/7, w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia, w przypadku awarii 

zatrzymania się windy z osobami uwięzionymi w kabinie. 

f) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii lub uszkodzenia  oraz 
usunąć awarię i uszkodzenie zidentyfikowane lub zgłoszone, nie mające 
negatywnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowników 
obiektu w terminie 5 dni od dnia zidentyfikowania, i zgłoszenia przedmiotowych awarii 
i uszkodzeń.  

g) w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie jest możliwe, z powodu 
zaistniałych okoliczności utrudniających  dochowanie terminów 5 dni dokonania 
napraw, za zgodą Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonanym 
w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, ten termin może zostać wydłużony.  

 
1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr zgłoszeń i przeprowadzonych prac -  

zawierający: wykaz i status zgłoszeń awarii i uszkodzeń oraz przeprowadzonych 

działań konserwacyjnych i serwisowych. 

 

1.2.4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po dokonanej naprawie, usunięciu 
awarii, uszkodzenia, wady powiadomić Zamawiającego o zakończonych pracach 
i odpowiednio aktualizować statut danego przypadku w rejestrze zgłoszeń 
i przeprowadzonych prac.  

 
1.2.5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie awarie, uszkodzenia, wady, które 

zostały zgłoszone w terminie obowiązywania umowy części B tj. w okresie kolejnych 
36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego, zgodnie z terminami umownymi. 

 

1.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania w ramach wynagrodzenia na 
życzenie Zamawiającego ale nie częściej niż raz na kwartał do organizowania szkoleń 
uzupełniających dla Zamawiającego oraz aktualizacji instrukcji obsługi oraz 
dokumentów związanych z konserwacją i utrzymaniem windy 

 

  Terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji części B będzie realizowany od dnia podpisania 
protokołu końcowego robót części A przez kolejnych 36 miesięcy. 
 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
  

3.1. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia i odbiorów.  

  

3.1.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi eksploatacji i utrzymania 

windy oraz usuwania awarii, uszkodzeń i usterek wykonanych robót oraz 

dostarczonych urządzeń należy: 
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a) terminowe wykonanie prac związanych z konserwacją, serwisem windy oraz usuwaniem 
awarii, uszkodzeń, wad urządzeń i wykonanych robót budowlanych oraz dostarczonych 
urządzeń zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi przepisami prawa, 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz  przepisami BHP i ppoż.; 

b) świadczenie obowiązków umownych bez jakichkolwiek przerw i opóźnień w sposób 
zapewniający sprawne działanie urządzeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;  

c) przygotowanie w terminie 7 dni od dnia obowiązywania umowy części B:  Planu Czynności 
Utrzymania, obejmującego bieżące i okresowe czynności związane z utrzymaniem 
i eksploatacją elementów wykonanych i dostarczonych w ramach realizacji części A 
zamówienia m.in.: harmonogram planowanych przeglądów, planowych czynności 
serwisowych i konserwacyjnych, przeprowadzania badań UDT; 

d) prowadzenie książki konserwacji windy w zakresie wymaganym prawem; 
e) zapewnienie Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego, przez cały okres 

obowiązywania umowy do wszelkich dokumentów i zapisów z realizacji świadczonych 
przez wykonawcę usług i prac; 

f) bieżące prowadzenie ewidencji zgłoszonych awarii, uszkodzeń, wykonanych prac w tym 
przeglądów i kontroli oraz bieżące aktualizowanie w ewidencji  informacji o statusie prac 
konserwacyjnych, serwisowych, naprawie zgłoszonych awarii i uszkodzeń w formie 
rejestru zgłoszeń i wykonanych prac; 

g) dokonywanie analizy zidentyfikowanych awarii i uszkodzeń; 
h) wykonywanie kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa; 
i) reagowanie na awarie i uszkodzenia i wykonanie napraw lub wymianę elementów 

uszkodzonych lub awaryjnych. Wykonywanie analizy skutków i przyczyn awarii; 
j) wykonanie wszelkich prac objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz przy 

użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania);  

k) raportowanie w  terminie 5 dni roboczych wykonywanych w danym miesiącu czynności po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia prac będących 

przedmiotem umowy w formie Raportu Miesięcznego, którego forma i zakres zostaną 
uzgodnione po podpisaniu umowy; 

l) prowadzenie szkoleń uzupełniających na życzenie Zmawiającego, jednak nie częściej niż 
raz na kwartał, 

m) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 

i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;  
n) zapewnienie personelu do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym osób 

posiadających wiedzę i umiejętności techniczne do prowadzenia diagnostyki urządzeń 

dźwigowych. Personel wykonawcy powinien posiadać wymagane uprawnienia 

i urządzenia, oraz ważne dokumenty kwalifikacyjne, jeśli takie są wymagane do 

wykorzystania urządzeń oraz wykonywania prac. 

 
3.1.2. W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania 
zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego 
sposobu użytkowania:  

 
a) W budynku jest prowadzona działalność administracyjno-biurowa, budynek będzie 

normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia; 
b) wstęp Wykonawcy na teren budynku wymaga stosownych powiadomień i uzyskania 

zgody na wejście. Tryb i warunki postępowania dla umożliwienia wykonania prac 
zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy części B. 

c) Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
otoczenia;  
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d) Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji prac, do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  

e) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii 
elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac. 

f) Po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia 
prac oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;  

g) Miejsca prowadzenia prac Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć 
przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;  

h) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych 
przed uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, 
schodów, ścian wewnętrznych itp. – wykonawca we własnym zakresie i na własny 
koszt dokona niezbędnych napraw, uzupełnień tynków i posadzek, pomalowania 
powierzchni uszkodzonej itp.;  

3.1.3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować, zaktualizować i wprowadzić zmiany do 
każdej dokumentacji związanej z utrzymaniem i eksploatacją windy, w tym: 
dostarczonych przez Wykonawcę, wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie danego dokumentu przez Zamawiającego. 

3.1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest tytułować i numerować kolejne wersje dostarczanych 
dokumentów w sposób czytelny i uporządkowany i uzgodniony z Zamawiającym. 

3.1.3.2. Zamawiający ma co najmniej 5 dni roboczych na weryfikację i odniesienie się do 
dokumentów przekazywanych  przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo  do 
kilkukrotnego wnoszenia uwag do złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 
Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany uwzględnić wszelkie uwagi 
Zamawiającego lub odnieść się do uwag i uzasadnić brak realizacji uwag i przekazać 
poprawiony dokument w terminie 3 dni roboczych, a jednocześnie niezwłocznie 
podjąć działania naprawcze w przypadku kiedy wniesione uwagi dotyczą oceny 
poprawności działań Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy 
w zakresie konserwacji i serwisu windy oraz usuwania awarii i uszkodzeń. 

3.1.3.3. Zamawiający może w każdym momencie obowiązywania umowy zgłaszać potrzebę 
aktualizacji jakichkolwiek dokumentów uprzednio zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentów, opracowanych w trakcie i na potrzeby realizacji 
przedmiotu zamówienia,  w szczególności Planu Czynności Utrzymania oraz 
instrukcji oraz dokumentacji związanej z konserwacją, serwisowaniem i eksploatacją 
windy. 

3.1.3.4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić każdorazowo uwagi wniesione przez 
Zamawiającego oraz przedstawić kolejną wersję danego dokumentu, aż do zyskania 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

3.1.4. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty w tym 
w szczególności Raporty Miesięczne w wersji papierowej oraz elektronicznej (na 
nośniku danych CD lub DVD i za pomocą dedykowanego kanału komunikacji 
wskazanego przez Zamawiającego  - wersja edytowalna oraz wersja PDF z podpisem 
Wykonawcy). 

3.1.5. W razie konieczności Zamawiający zorganizuje, spotkanie robocze w celu omówienia 
spraw związanych z realizacją umowy. 

3.1.5.1. Spotkanie może zostać zorganizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Stron: 
a) przed spotkaniem Strona inicjująca przedstawi do uzgodnienia agendę spotkania, 
b) notatkę z każdego spotkania sporządzi Wykonawca i przekaże jej projekt 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu spotkania. 
c) Treść notatki będzie musiała zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Strony. 
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3.2. Dokumenty umowne 
 

Dokumentami umownymi części B są: 

a) książka konserwacji windy, 

oraz 

b) Plan Czynności Utrzymania, 

c) Raporty Miesięczne wraz z protokołami z dokonanych przeglądów; 

d) rejestr zgłoszeń i przeprowadzonych prac -  zawierający wykaz i status zgłoszeń awarii 

i uszkodzeń oraz przeprowadzonych działań konserwacyjnych i serwisowych. 

e) protokoły odbioru napraw oraz konieczne załączniki techniczne dla wykonanych napraw, 

 

Szczegółowa forma i treść dokumentów zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy. 

 

3.2.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty w tym 

w szczególności Raporty Miesięczne w wersji papierowej oraz elektronicznej (na 

nośniku danych CD lub DVD i za pomocą dedykowanego kanału komunikacji 

wskazanego przez Zamawiającego  - wersja edytowalna oraz wersja PDF z podpisem 

Wykonawcy) 

3.2.2. Wykonawca będzie przygotowywał dla Zamawiającego Raporty Miesięczne, 

w których znajdą się szczegółowe informacje dotyczące wykonanych czynności 

w zakresie utrzymania i eksploatacji windy. 

3.2.2.1. Raport Miesięczny będzie zawierał tabelaryczne zastawienie działań związanych 

z konserwacją i serwisem windy i związanych z nią urządzeń oraz usuwaniem 

zgłoszonych awarii i uszkodzenie, gdzie będą zamieszczane następujące dane: 

a)  Liczba porządkowa dla kolejnych pozycji, 

b) w przypadku zgłoszonych i zarejestrowanych awarii/uszkodzeń: 

• Identyfikacja zgłaszającego awarię lub uszkodzenie, 

• termin zgłoszenia i termin usunięcia, 

• czas usunięcia, 

• status zgłoszenia, 

• skrócony opis zgłoszenia, 

• wynik analizy zaistniałej awarii lub uszkodzenia oraz ewentualne uwagi i 

zalecenia Wykonawcy, 

c) w przypadku czynności serwisowych i konserwacyjnych: 

• osoby odpowiedzialnej za przegląd lub inne czynności wymagane bieżącym 

i okresowym utrzymaniem, 

• data i czas przeprowadzenia danej czynności konserwacji, serwisu, 

przeglądów, 

• opis przeprowadzonych działań, 

• status prowadzonych czynności, 

• załączenie protokołu z przeprowadzonych czynności, 

• komentarze i uwagi Wykonawcy. 

3.2.2.2. W Raportach Miesięcznych opisane powinny być opisane problemy, które 

Wykonawca zidentyfikował w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jakie kroki 

podjął celem ich rozwiązania, lub jakich działań wymaga od Zamawiającego celem 

rozwiązania problemu. 

3.2.2.3. Raport Miesięczny ma zawierać dane: 
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a) Odniesienie się do statusu wykonania bieżących i okresowych czynności 

utrzymaniowych (kontrole, przeglądy, procedury), w tym daty wykonania 

czynności dla przypadków o zwiększonej częstotliwości, tzn. wykonywanych 

częściej niż częstotliwość przewidziana w warunkach umowy i w dokumentacji 

powykonawczej dostarczonej w ramach realizacji części A przedmiotu 

zamówienia, 

b) Naliczenie kar wynikających z monitoringu własnej działalności i ich wpływ na 

płatność za wykonanie przedmiotu umowy 

c) Monitoring własnej działalności Wykonawcy: 

• Analiza awarii i uszkodzeń zgłoszonych w danym okresie raportowym, 

• Średni czas napraw, średni czas pomiędzy awariami w podziale na awarie 

dla których wymagany czas usunięcia wynosi: 

- 5 dni, 

- 2 godziny, 

- 30 min. 

• Średni czas niezdatności do pracy elementów, urządzeń. 

 

3.3. Odbiory. 
 

3.3.1. Wykonywane prace i czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia części B 

wymagają dokonywania odbiorów częściowych: przeprowadzonych przeglądów, 

napraw oraz odbiorów miesięcznych, a także dokonania odbioru końcowego 

utrzymania. 

 

3.3.2. Odbiór częściowy. 

 

3.3.2.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czynności.  

3.3.2.2. Odbiorów częściowych: prac naprawczych i robót, usuwania awarii i uszkodzeń, 

konserwacji i serwisu wykonywanych, przez Wykonawcę, w okresie realizacji części 

B przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał poprzez zatwierdzenie 

Raportów Miesięcznych po weryfikacji działań Wykonawcy i Raportów Miesięcznych 

z danego zakończonego miesiąca kalendarzowego. 

3.3.2.3. Odbiory częściowe będą się odbywały poprzez weryfikację, przeprowadzoną przez  

Zamawiającego, poprawności działań Wykonawcy w danym miesiącu 

kalendarzowym podlegającym raportowaniu w danym Raporcie Miesięcznym 

w zakresie: 

- zgodności działań z Planem czynności utrzymania, 

- wywiązania się z obowiązku dokonywania dwutygodniowych przeglądów ogólnych, 

- wywiązania się z realizacji umownych/uzgodnionych  terminów usuwania awarii 

i uszkodzeń,  

- prowadzenia i aktualizacji rejestru zgłoszeń i prowadzonych prac. 

 

3.3.2.4 Od dnia złożenia Raportu miesięcznego przez Wykonawcę Zamawiający wniesie 

w ciągu 5 dni roboczych uwagi do wykonanych działań, prac, w zakresie 
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prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia w raportowanym okresie lub 

zatwierdzi Raport miesięczny. 

3.3.2.5 Jeżeli w toku czynności odbiorów miesięcznych zostaną stwierdzone wady w realizacji 

przedmiotu umowy polegające w szczególności na: 

1. przekroczeniu czasu usunięcia  awarii i uszkodzeń, 

2. niezgodnym ze sztuką i oczekiwaniem Zamawiającego wykonaniu prac naprawczych, 

3. niezgodnym z warunkami umowy i obowiązującym prawem wykonaniu obowiązków 

Wykonawcy, 

4. braku wykonania przewidzianych w Planie Czynności Utrzymania określonych 

czynności bieżących i okresowych konserwacji i serwisu, w tym zaplanowanych 

przeglądów oraz przeglądów dwutygodniowych,  

to Zamawiający ma prawo:  

a) nakazać usunięcie wad/uchybień w wykonaniu umowy, wyznaczając termin na ich 

usunięcie – jeżeli stwierdzone wady/uchybienia  mogą być usunięte, 

b) termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza Zamawiający 

i potwierdzi ich wykonanie; 

c)  naliczyć kary umowne przewidziane w umowie za niewywiązanie się z obowiązków 

umownych przez Wykonawcę. 

 

3.3.3. Po zakończeniu realizacji części B zostanie dokonany odbiór końcowy utrzymania:  

 

3.3.3.1.  Odbiór końcowy utrzymania polega na ocenie wykonanych robót  związanych 

z usunięciem awarii i uszkodzeń zaistniałych w okresie 36 miesięcy po dokonaniu 

odbioru końcowego robót. 

  

3.3.3.2. Odbiór ten będzie dokonany po dostarczeniu przez Wykonawcę Raportu 

Miesięcznego z ostatniego miesiąca kalendarzowego wykonania umowy oraz po 

dokonanej weryfikacji i zatwierdzeniu Raportu Miesięcznego.   

3.3.3.3. Odbiór końcowy utrzymania będzie dokonany na podstawie oceny Zamawiającego. 

O terminie, miejscu dokonania odbioru końcowego utrzymania, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę w ciągu 5 dni od daty dostarczenia Raportu Miesięcznego 

z ostatniego miesiąca wykonywania umowy. 

3.3.3.4. W protokole odbioru końcowego utrzymania Strony określą zakres wad w wykonaniu 

umowy, jeśli takie zostaną stwierdzone i termin dla ich usunięcia. 

3.3.4. Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszystkich awarii zgłoszonych 

w terminie obowiązywania umowy, tj do 23:59 ostatniego dnie 36 miesięcznego 

okresu świadczenia usługi utrzymania. 

 Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę  

  
4.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:  
a) zapoznać się z Programem funkcjonalno-użytkowym, 
b) dokonać wizji lokalnej miejsca inwestycji, 
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c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do zakresu przedmiotu zamówienia 
część B opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  

 
 

1. Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne 

z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

4.2. W ofercie należy uwzględnić w szczególności : 
 

a) koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, serwisowaniem oraz 
usuwaniem awarii i uszkodzeń, w tym zapewnienie dyspozytora w trybie 24/7 

b) przygotowanie i aktualizację dokumentów, 
c) koszty uzupełniających szkoleń okresowych, 
d) terminowego usuwania awarii i uszkodzeń. 

  

 Pozostałe Wymagania:  
5.1. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia:  

- w zakresie części B będzie realizowany od dnia oddania w użytkowanie windy oraz odbioru 

robót przez okres  kolejnych 36 miesięcy. 

5.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji:  
5.2.1. Części B zamówienia do: kierownika projektu/zastępcę kierownika projektów osoby 

odpowiedzialne za koordynację działań związanych za realizację przedmiotu 
zamówienia w okresie od oddania windy w użytkowanie i zakończenia części A przez 
okres kolejnych 36 miesięcy (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres email); 

5.3. Zgodnie z wzorem umowy: części B, Zamawiający określił wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie 
ryczałtowe płacone w  12 ratach kwartalnych za wykonanie usługi utrzymania 
i eksploatacji windy oraz usuwanie awarii i uszkodzeń. Wypłata wynagrodzenia 
będzie realizowana w kolejnych transzach po zatwierdzeniu trzech kolejnych 
Raportów Miesięcznych. 

5.4. Określone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, jako wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych przez Wykonawcę 
dokumentów  oraz  zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego. 

 
5.5. Wykonawca przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- zabezpieczenia mienia własnego i Zamawiającego w czasie wykonywania 
zamówienia, 
- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.  

 
5.6. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania opracowanych: instrukcji obsługi, 

instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanej windy osobowej oraz 
przeprowadzania do okresowych  szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi windy i sposobach uwalniania osób uwięzionych w windzie (w sytuacjach 
awaryjnych).  

 
5.7. Wykonawca zobowiązany jest do wspierania, współpracy z podmiotami, które mogą 

zostać wskazane przez Zamawiającego, których działania i wykonywanie działania 
w obiekcie takiej współpracy lub wsparcia mogą wymagać. 
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IV. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA DLA: Części A i Części B zamówienia. 

  
 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane: 

 

Tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na 

cele budowlane wynika z Decyzji nr 22/04 z dnia 26.03.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, na podstawie art. 104, art. 107 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 

z późn zm.) art. 43, art. 44, art. 45 art. 60 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) przekazującej w 

trwały zarząd Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu   na czas nieoznaczony udział 

52920/62259 w nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Bankowym  3/5 i Alei 

Solidarności 81,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5-03-01 jako działka 

nr 56/1 o powierzchni 1,7269 ha objęta księga wieczystą nr 151628. 

 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego oraz świadczeniem usługi utrzymania, do 
stosowania których zobowiązany jest Wykonawca.  

 
2.1. Zaplanowane przez Zamawiającego zamierzenie inwestycyjne (projektowe 

i budowlane) wykonać należy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  

 
2.2. Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść 

dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby 
ustalenia.  

 
2.3. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 

 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót.  

 
2.5. Najważniejsze z przepisów prawnych związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia: 

• Polskie Normy i przepisy branżowe, 

• Przepisy i wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego, 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zmianami),  

• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 z późn. zmianami),  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z  2020 r., poz. 
215 z późn. zmianami),  

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2019, poz. 701 z późn. 
zmianami), 



Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

   39 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
1396 z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 
z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
215 z późn. zmianami), 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 
z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 
47, poz. 401 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz ,programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późń zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2019 r. r. poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
193, poz. 1890 z późn. zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, poz. 1137 z późn, zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 
technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1675 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 
dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z 2016 r. poz. 811 z późn 
zmianami), 

• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.); 

• Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy, instalowania i eksploatacji dźwigów, 
w szczególności w odpowiednim zakresie wynikające z norm PN-EN 81.1/PN-EN 81-
20, zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE (zastąpiła dyrektywę 
dźwigową 95/16/WE) i maszynową 2006/42/WE 

• Inne obowiązujące przepisy 
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 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych: 

 
Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia. 

 

 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

 

4.1. Przedmiot zamówienia musi zostać  zaprojektowany i zrealizowany zgodnie 

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

4.2. Obowiązkowe jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych 

rozwiązań z Zamawiającym na etapie przygotowania koncepcji a następnie projektu 

budowlanego - wykonawczego oraz bieżące informowanie  Zamawiającego 

o postępie prac.  

4.3. Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, 

natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiającego) Wykonawca 

jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem 

i zanieczyszczeniem. 

4.4. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać 
spełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r.( tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz powinny być dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- 

Dz. U. z 2014 r. poz. 883). 

4.5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość, właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

4.6. Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca robót 

jest zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności 

żąda od Wykonawcy zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych 

oraz prac zanikających i ulegających zakryciu. 

4.7. Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z przedmiotem 

zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót na podstawie wizji lokalnej. 

Fakt ten powinien zostać zgłoszony Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem 

i potwierdzony na piśmie (scan pisma przesłanego drogą elektroniczną). Wykonawca 

przystępujący do przetargu powinien dokonać niezbędnych analiz i sprawdzeń, 

w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie 

technicznej wykonalności, cenowym, jak również w zakresie terminu wykonania 

zamówienia. 
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4.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Każdą dokonaną w ten sposób 

modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja została udostępniana na stronie internetowej, 

zamieści ją także na tej stronie. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą 

o udzielenie wyjaśnień treści niniejszej PFU. Prośbę taką należy sformułować na 

piśmie i przekazać Zamawiającemu w terminie określonym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 

 

V.  Wykaz załączników do Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

 

Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy pozostające w jego dyspozycji dokumenty 

informacje dotyczące budynku i jego ich wyposażenia oraz infrastruktury technicznej potrzebnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

- fragment rzutu kondygnacji istniejącego budynku z projektu archiwalnego - z klatką schodową, 

gdzie przewidziany jest montaż windy osobowej, 

– rzut piwinic rzut parteru, rzut I piętra, rzut II piętra,  

 

VI. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

1. scan fragmentu projektu archiwalnego – rzut parteru, 

2. scan fragmentu projektu archiwalnego – rzut piwnic. 

 


