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|.  CZESC OPISOWA

1.. Lokalizacja inwestycji

Miejscem planowanej inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy Placu
Bankowym 3/5 w Warszawie, .bedacy siedzibg: Mazowieckiego Urzedu Wojewoédzkiego (MUW),
Urzedu m. st. Warszawy, Urzedu Marszatkowskiego oraz Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Warszawie.

2.. Parametry charakterystyczne obiektu

Budynek w ktérym planowane jest wykonanie prac objetych przedmiotem zamowienia tgcznie
z dwoma pozostatymi budynkami zlokalizowanymi przy pl. Bankowym 3/5 oraz Al. Solidarnosci
81 w Warszawie tworzy zespét trzech potgczonych budynkow.

Budynek pochodzi z XVII wieku, pierwotnie wzniesiony jako patac dla kanclerza Bogustawa
Leszczyhskiego. W latach 1823-25 zostat przebudowany na siedzibe Komisji Rzgdowej
Przychodéw i Skarbu wg. Projektu Antonio Corazziego. W czasie Il wojny zniszczony
i odbudowany w latach 1950-54. Budynek trzykondygnacyjny z piwnica, na planie podkowy,
korpus gtowny z 6 -kolumnowym portykiem korynckim, skrzydta boczne z czterokolumnowymi
portykami jonskimi od dziedzinca i kolumnadami od strony placu Bankowego.

Budynek pefni funkcje budynku administracyjno-biurowego. W budynku realizowane sg zadania
zwigzane z obstugg administracyjng ww. Urzedow oraz zewnetrznych interesantéw.

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media, instalacje elektryczng, wodno-
kanalizacyjng, telefoniczng, ppoz i odgromowa, gazowa, kontrole dostepu i telewizje
przemystowa, jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerami A-469/1 i A-468 decyzjami
z 1 lipca 1965 .

Winda planowana do demontazu w ramach zamowienia i w miejsce ktorej zostanie wybudowana
nowa winda w ramach prac objetych Programem Funkcjonalno Uzytkowym znajduje sie w duszy
klatki schodowej K7 (Cze$¢ B-rzut parteru — zatgcznik nr 1 do PFU).

Zainstalowana winda bedzie obstugiwata 3 przystanki, w tym 3 kondygnacje nadziemne tj. parter,
| pietro, Il pietro.

Planowana inwestycja w ocenie Zamawiajgcego charakteryzuje sie neutralnym lub znikomym
wplywem na srodowisko. Odpady, ktére pojawig sie w trakcie realizacji inwestycji muszg byc¢
segregowane w pojemnikach i zostang wywiezione przez Wykonawce na legalne miejsce
sktadowania odpadéw lub zutylizowane.

3. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanym przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie, .bedgcym siedziba:
Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego, Urzedu m. st. Warszawy, Urzedu Marszatkowskiego
oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
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Przedmiotem zamowienia jest wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej, rozbiorka
istniejgcego szybu, obudowy szybu oraz dzwigu hydraulicznego, a nastepnie budowa
wewnetrznego szybu windowego przeszklonego szktem mocowanym punktowo, dostawa
i montaz windy osobowej z napedem elektrycznym linowym (przystosowanej do przewozu oséb
niepetnosprawnych) oraz wykonanie towarzyszacych robét budowlanych w ww. budynku, w tym
réwniez: przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawe obcigzenia do
préb odbiorowych UDT oraz komisyjny odbior robét z udziatem organéw UDT oraz wywigzanie
sie z warunkow udzielonej gwarancji w okresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy.

W okresie kolejnych 36 miesiecy, nastepujgcych po wykonaniu robét, dostarczeniu, wybudowaniu
i oddaniu w uzytkowanie windy Wykonawca zobowigzany bedzie usuwac/naprawia¢ zgtoszone
i/lub zidentyfikowane awarie i uszkodzenia wykonanych robét oraz dostarczonych urzgdzen
i elementéw, wykonywac przeglady, prace serwisowe i konserwacyjne zamontowanej windy.

4.. Planowany zakres prac i ustug.
4.1. zamoéwienie bedzie realizowane w dwdéch czesciach, na podstawie dwéch odrebnych umow
zawartych z Wykonawca:

(A) Czes$¢ A — w zakresie obejmujgcym: wykonanie inwentaryzacji, projektu oraz realizacje
robot rozbiérkowych i budowlanych, oddanie w uzytkowanie wybudowanej windy oraz
zapewnienie gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia;

(B) Czes$¢ B — w zakresie obejmujgcym, 36 miesieczny okres: swiadczenia ustugi utrzymania
i eksploatacji wybudowanej windy, w tym konserwacje i serwisowanie oraz usuwanie
awarii i uszkodzen wykonanych robét, dostarczonych w ramach zaméwienia elementéw
i urzgdzeh zwigzanych z montazem wybudowanej windy.

Czes¢ A
4.2. Wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji  dotyczgcej obszaru robdt w zakresie

niezbednym (elementy podlegajgce rozbiérce, przebudowie, rozbudowie w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen) do sporzgdzenia dokumentacji projektowe;j.

4.3.  Wykonanie: wielobranzowej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania
niezbednych zgod i pozwoleh oraz umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia
oraz projektéw wykonawczych.

4.4. Uzyskanie wszystkich przewidzianych prawem opinii, uzgodnien, pozwolen (w tym
pozwolenia na budowe) idecyzji, niezbednych do rozbiérki istniejgcego dzwigu
osobowego wraz obudowg oraz wykonania nowego szybu i windy osobowej
przystosowanej do przewozu oséb niepetnosprawnych.

4.5, Rozbidrka istniejgcego szybu, obudowy szybu oraz dzwigu hydraulicznego.

4.6. Utylizacja zdemontowanych elementow.

4.7. Budowa wewnetrznego szybu windowego przeszklonego szkiem mocowanym
punktowo.
4.8. Dostosowanie istniejgcego fundamentu  szybu windowego oraz zabytkowych

balustradach na wszystkich pietrach.
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4.9. Dostosowanie instalacji zasilajgcej do instalowanej windy osobowej z wewnetrznej
rozdzielni elektryczne.

4.10. Dostawa i montaz windy osobowej z napedem elektrycznym linowym (przystosowane;j
do przewozu 0sob niepetnosprawnych).

4.11. Wykonanie towarzyszgcych, niezbednych robdét budowlanych, modernizacyjnych
i adaptacyjnych w budynku, w tym w szczegdélnosci.: malowanie $cian i sufitéw klatki
schodowej, naprawa tynkow i zabytkowej posadzki klatki schodowej na poszczegdlnych
pietrach.

4.12. Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych zwigzanych z realizacjg ww. zamowienia
i zapewnieniem uzytkowania wybudowanego dzwigu osobowego, w szczegdlnosci:
uzyskanie wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa dopuszczenia i zezwolen na
eksploatacje windy osobowej wraz z optaceniem kosztéw Urzedu Dozoru Technicznego
(UDT), wszystkie prace i czynnosci zwigzane z rejestracjg windy i dopuszczeniem do
eksploatacji, przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, dostawa
obcigzenia do préb odbiorowych UDT oraz komisyjny odbidr robét z udziatem organéw
UDT. Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem zgdd i pozwolen, rejestracjg windy,
uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na eksploatacje windy ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego.

4.13. Usuwanie wad i usterek dokumentacji projektowej, wykonanych robét oraz
dostarczonych w ramach zamdwienia urzadzen i elementéw w ramach okresu gwarancji
i rekojmi zgodnie z warunkami okreslonymi w Karcie Gwarancyjne;j.

Czesé B
4.14. Usuwanie awarii i uszkodzen wykonanych robdét oraz dostarczonych w ramach

zamoéwienia urzgdzen ielementdow zwigzanych z montazem windy w okresie 36
miesiecznego $wiadczenia ustugi utrzymania i eksploatacji windy.

4.15. Wykonywanie: przegladéw, konserwacja i serwis windy wraz z wyposazeniem i zgodnie
z wymaganiami producentéw urzadzenia badz jego komponentéw oraz wymaganiami
Zamawiajgcego.

4.16. Dostarczanie i naprawa czesci uszkodzonych, awaryjnych, niedziatajgcych.

4.17. Prowadzenie dziennika konserwacji i uczestniczenie w okresowych badaniach Urzedu
Dozoru Technicznego. Dokumentacja zwigzana z konserwacjg i serwisowaniem bedzie
przechowywana w siedzibie Zamawiajgcego.
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CZESC A - PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Il.
1..

Czes¢ A- czesSc¢ opisowa

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.1. Czes$¢ A zamodwienia bedzie realizowana zgodnie z umowa czesci A.

Szczegobtowy zakres robét przygotowawczych i budowlanych zostanie ujety
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowo — wykonawczej.

1.2.

1.2.1.1.

b)

c)

1.2.1.2.

1.2.1.3.

Realizacje przedmiotu w zakresie Czesci A zamdwienia podzielono na trzy etapy:

1.2.1 Etap | - Czes$¢ projektowa

Realizacja przedmiotu zaméwienia w Etapie | dotyczy wykonania dokumentacji
projektowej obejmujgce;j:

wykonanie inwentaryzacji czesci obiektu budowlanego podlegajgcych rozbidrce,
przebudowie i rozbudowie w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urzgdzen
z uwzglednieniem instalacji kolizyjnych wymagajgcych przetozenia;

wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obejmujgcego branze

w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen;

uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym, uzyskanie
pozytywnej decyzji konserwatora zabytkow na prowadzenie robo6t w obiekcie
zabytkowym, uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poz., UDT i inne wymagane dla
dokonania rozbiérki istniejgcej windy wraz z obudowg oraz dostawy i budowy nowe;j
windy;

Dokumentacja ma zosta¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami dla wind osobowych elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja,
atesty, poswiadczenia i wszelkie instrukcje byly napisane w jezyku polskim.
Sporzgdzona dokumentacja swoim zakresem ma obejmowa¢ dokumentacje
techniczno-rozruchowg, dokumentacje dla konserwatora (wykaz czynnosci
konserwacyjnych dla zamontowanej windy osobowej, schematy elektryczne wraz
z instrukcjg itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do: przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
projektu budowlano — wykonawczego i dokumentacji projektowo — montazowej oraz
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe (dopuszcza
sie, aby przygofowany przez Wykonawce wniosek wraz z zatgcznikami o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe ztozyt Zamawiajgcy).



1.2.1.4.

1.2.15.

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1221

b)
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Zamawiajgcy wymaga przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych na
polach eksploatacji wskazanych w ustawie, a w szczegdlnosci w zakresie utrwalania
i zwielokrotnienia utworu — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowg w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy oraz z prawem do powielania dzieta i udostepniania zainteresowanym
oraz przenosi wtasnos¢ egzemplarzy dokumentac;ji projektowe;.

W zwigzku z tym, ze prace bedg prowadzone w budynku w ktéorym w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 17.00 przebywajg i pracujg: pracownicy Mazowieckiego
Urzedu Wojewddzkiego, Urzedu Marszatkowskiego oraz Urzedu m.st. Warszawy,
atakze przebywajg interesanci, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
w harmonogramie dziatan koniecznos¢ przeprowadzania robét szczegodlnie
ucigzliwych dla otoczenia w dni pracy ww. urzedéw poza godzinami pracy tj. od
godziny 17.00 do godziny 7.00, ww. urzedéw oraz mozliwos¢ prowadzenia prac
w soboty i niedziele.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia
i odbioru wykonania prac Etapu | przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezagcego informowania Zamawiajgcego o postepie
prac.

Procedura dotyczgca termindw i sposobow wypetnienia niniejszego obowigzku
zostanie opracowana i uzgodniona pomiedzy Wykonawcag i Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy.

1.2.2.Etap Il — Czes$¢ realizacyjna: rozbiérkowo-montazowa i modernizacyjna

Realizacja przedmiotu zamdwienia w Etapie 1l obejmuje:

roboty przygotowawcze oraz organizacje placu budowy i zaplecza budowy.

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy na czas wykonywanych
roboét, bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy. Kazdorazowo zaréwno w trakcie
prowadzenia prac jak i po ich zakonczeniu dba¢ o biezgce, codzienne uprzatniecie
otoczenia i obszaru placu budowy. Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdw obiektu. Zabezpieczenia obszarow pod
realizacje zadania inwestycyjnego nie mogg wylaczaé z uzytkowania terendw
zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem (parkingi, drogi
wewnetrzne). Szczegdlnie ucigzliwe prace zwigzane z przerwami w dostawie energii
elektrycznej, hatasem, wysokg emisjg kurzu i pytu powinny by¢ prowadzone poza
godzinami pracy ww. urzedow tj.: w dni powszednie: od 17.00 do 7.00 oraz w soboty
i niedziele. Wykonawca jest zobowigzany z 48 godzinnym wyprzedzeniem
kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o szczegotowym, planowanym terminie
przeprowadzenia ww. prac.

wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce
i uzgodniong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz Decyzjg
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0 pozwoleniu na budowe z dbatoscig o wysokg estetyke wykonanych elementéw
majgc na uwadze reprezentacyjny i prestizowy charakter budynku.

prace/roboty rozbiérkowe obejmujgce m.in.:

- rozbiorke istniejacego szybu dzwigowego wraz z obudowa,

- demontaz istniejgcego dzwigu osobowego hydraulicznego,

- czesciowg rozbidrke istniejacych fundamentéw w celu dostosowania do potrzeb
nowego dzwigu oraz szybu,

- rozbiorke balustrad w niezbednym zakresie,

- rozbiorke zabytkowych posadzek przed wejsciem do dzwigu,

- zgodng z prawem i w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym utylizacje
zdemontowanych elementéw oraz przedstawienie Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow potwierdzajgcych wypetnienie niniejszego obowigzku.

prace/roboty budowlano-montazowe obejmujgce m.in.:

- wykonanie wykopéw pod przebudowywany fundament (opcjonalnie dostawca
dzwigu okresli koniecznos¢ przebudowy),

- przebudowe istniejgcego fundamentu w niezbednym zakresie wraz z wykonaniem
hydroizolacji (opcjonalnie dostawca dzwigu okresli koniecznosé¢ przebudowy),

- wykonanie konstrukcji nosnej z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych
w technologii skrecanej (zabrania sie spawania na placu budowy, szyb w catosci
sprefabrykowany w zakladzie produkcyjnym), malowanej w Kkolorze
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

- wykonanie obudowy szybu ze szkia transparentnego na mocowaniach
punktowych (rotulach). Zamawiajgcy oczekuje mozliwe najwiekszego przeszklenia
szybu.

- dostosowanie istniejgcych zabytkowych balustrad przy przystankach dzwigu oraz
biegach schodowych,

- transport elementéw windy osobowej na miejsce instalaciji,

- instalacje nowej windy osobowej o napedzie elektrycznym zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wytycznymi producenta,

- wykonanie powtok tynkarskich i malarskich w obrebie klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach budynku biurowego,

- wykonanie/uzupetnienie posadzek zabytkowych w obrebie klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach budynku biurowego,

- wykonanie oktadzin z ptytek kamiennych na fundamencie windy (podszybia)

- oczyszczenie, uzupetnienie i renowacja elementow zabytkowej klatki schodowej
w szczegolnosci: malowanie scian i sufitdw, renowacja balustrad i posadzek, w tym
biegow schodoéw, podestow i stopni,

- remont maszynowni po zdemontowanym dzwigu hydraulicznym,

- usuniecie wszelkich kolizji z wykonywanymi robotami a istniejgcg infrastruktura.
dostosowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej winde osobowg, instalacji
oswietleniowej szybu, doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego
miejsca oraz innych instalacji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania windy
osobowej, w tym m.in.:

- dostosowanie zasilania windy do potrzeb nowego urzadzenia dzwigowego
(zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia),

- dostosowanie instalacji wewnetrznych elektrycznych w budynku, w tym m.in.:
instalacji sitowej wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi, instalacji oswietlenia




)
)

h)

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.3.1.

c)
d)

1.2.3.2.

1.2.3.3.
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podstawowego, instalacji oswietlenia awaryjnego, instalacji gniazd wtyczkowych dla
zasilania grzejnika elektrycznego, instalacji SSP,

- ewentualna modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- ewentualna instalacja potgczen wyréwnawczych i innych wymaganych dla
prawidtowego i bezpiecznego dziatania urzadzen,

- dostosowanie/wykonanie instalacji zewnetrznych: odgromowej i uziemiajgcej,

- montaz nowych opraw i wigcznikow,

- montaz i podtgczenie grzejnika elektrycznego w szybie windy,

- wykonanie pozostatych elementéw wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;.
wykonanie wszystkich niezbednych préb, testow i pomiardw.

wykonanie prac i czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy
osobowej do eksploatacji i uzytkowania wraz z przeszkleniem szybu dzwigowego:
uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczenia i zezwoleh na
eksploatacje windy osobowej wraz z optaceniem kosztéw Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT), wszystkie prace i czynnoéci zwigzane z rejestracjg windy
i dopuszczeniem do eksploatacji, przygotowanie dokumentacji odbiorowej -
rejestracyjnej UDT, dostawa obcigzenia do prob odbiorowych UDT oraz komisyjny
odbior robot z udziatem organow UDT.

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia
i odbioru wykonania prac Etapu Il przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie
prac.

Procedura dotyczgca termindw i sposobow wypetnienia niniejszego obowigzku
Zostanie opracowana i uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy.

1.2.3.Etap lll — Czes¢ realizacyjna: prace wykonczeniowe i dopuszczenie do
uzytkowania.

Realizacja przedmiotu zamowienia w Etapie Ill obejmuje:

wykonanie prac wykonczeniowych przywracajgcych pierwotny stan i estetyke
budynku (wewnatrz) i jego otoczenia zewnetrznego z dbatoscig o wysokg estetyke
wykonanych prac majgc na celu zachowanie prestizowego i reprezentacyjnego
charakteru budynku,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

zgtoszenie do korncowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia
i odbioru wykonania prac Etapu lll przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
0 postepie prac.
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1.2.3.4. Procedura dotyczaca termindw i sposobow wypetnienia niniejszego obowigzku

1.3.

b)

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

2.1

2.2.

zostanie opracowana i uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym po
podpisaniu umowy.

Dziatania okresu gwarancji, realizowane zgodnie z Kartg Gwarancyjng zwigzane
z usuwaniem wad i usterek dokumentacji projektowej, rob6t wykonanych w ramach
realizacji czesci A zaméwienia oraz urzgdzeh dostarczonych w ramach czesci A,
obejmujg w szczegdlnosci:

usuwanie zgtaszanych przez Zamawiajgcego wad i usterek zauwazonych w ciggu
zadeklarowanych w ofercie ........ miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

dokonywanie raz na 12 miesiecy przegladéw gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciggu
3 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego (lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego) oraz usungé¢ wade lub usterke zidentyfikowane lub zgtoszone,
nie majgce negatywnego wptywu na prawidiowe funkcjonowanie i bezpieczenstwo
uzytkownikoéw obiektu w terminie 5 dni od dnia zidentyfikowania, zgtoszenia
przedmiotowych wad i usterek. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie
jest mozliwe, z powodu zaistniatych okolicznosci utrudniajgcych dochowanie terminu
5 dni dokonania napraw, za zgodg Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ten
termin moze zosta¢ wydtuzony. Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu 48 godzin
uzgodnié termin usuniecia zgtoszonych wad i usterek.

W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada lub usterka moze
skutkowacC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0sdéb trzecich, jak rowniez
w innych przypadkach niecierpigcych zwloki (o czym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania
ujawnionej wady lub usterki niezwtocznie i dokona¢ naprawy nie pézniej niz w ciggu 48
godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

W przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy bytg juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢, a Wykonawca zobowigzany bedzie
wymieni¢ te rzecz na nowa, wolng od wad.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po dokonanej naprawie, usunieciu wady

i usterki powiadomi¢ Zamawiajgcego o0 zakonczonych pracach i odpowiednio

aktualizowa¢ statut danego przypadku w rejestrze zgtoszeh i przeprowadzonych prac.
Terminy wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Termin wykonania Etapu | wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia realizacji Etapu Il i Etapu Il
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
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Uwarunkowania dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowej:

Prace projektowe nalezy wykonaC¢ w petnym zakresie niezbednym do realizaciji
zamowienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania
inwestycyjnego. Dokumentacja windy osobowej powinna zosta¢ opracowana
w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego
(Dz. U.z 2018 ., poz. 2176 z p6zn. zm.).

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg (wielobranzowg)
i wykonawczg budowy szybu windowedo i instalacji windy osobowej wraz z robotami
budowlanymi i remontowymi wewnatrz i na zewnatrz budynku w zakresie niezbednym
dla funkcjonowania windy osobowej dla os6b niepetnosprawnych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.

Na dokumentacje projektowa ( wersji papierowej) sktadajg sie w szczegoélnosci:
projekty wielobranzowe budowlane i wykonawcze - 5 egz.,

ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektéw, np. opinie
techniczne, ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poz itp. - 5 egz.,

zestawienie zastosowanych materiatéw i urzgdzen - 2 egz.,

szczegotowe specyfikacje techniczne techniczne wykonania i odbioru robét dla
poszczegolnych rodzajow prac oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - 2 egz.

przedmiary i kosztorysy — 2 egz.,

pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie, harmonogramy itd - 2 egz.

Wyzej wymieniona, wymagana ilo§¢ egzemplarzy jest iloScig minimalng, w tym 4 egz. niezbedne
do ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe, finalnie po uzyskaniu zezwolenia na budowe
w posiadaniu Zamawiajgcego majg pozostac¢ 2 egzemplarze dokumentacji projektowe;.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Projekty muszg zawieraC¢ niezbedne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawcow
ds. sanitarnych, bhp i ppoz.

Wykonawca zapewni nadzér autorski w okresie realizacji robét budowlano —
montazowych.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie, poszczegoine strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze
strong tytutowa trwale potgczone w cato$c¢, np. zbindowane/zszyte.
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Poszczegdlne urzgdzenia, technologie, procedury i materiaty powinny by¢ opisane
i scharakteryzowane w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji kosztorysowej dla planowanych
i zaprojektowanych pomimo tego, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamowienia bedzie ryczattowe i zgodne z Ofertg Wykonawcy.

Dokumentacja powinna spetniac wymagania dotyczgce formy dokumentacji
projektowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wykonawczej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ((Dz. U. z 2013, poz. 1129).

Dokumentacje i poszczegdlne jej elementy Wykonawca przekaze takze w wersji
elektronicznej (ptyta CD/DVD).

Dokumentacja projektowa ma zostaC wykonana w wersji papierowej w ilosci
egzemplarzy wskazanej powyzej oraz w wersji elektronicznej na informatycznych
nosnikach danych (format DOC, PDF, a dla plikéw graficznych rowniez DWG) w iloSci
2 egzemplarzy.

Wszelkie materialy niezbedne do wykonania projektu budowlano — wykonawczego
Wykonawca pozyska wtasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia za wykonanie
umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszystkie rysunki w projektach muszg by¢ w petni
zwymiarowane - dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia uzasadniajgce przyjete
rozwigzania projektowe we wszystkich branzach.

Niezbedne jest dokonanie przez Wykonawce uzgodnieh proponowanych rozwigzan
z Zamawiajgcym na etapie koncepciji i projektu budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania co
wigze sie rowniez z dokonaniem stosownych wpisow w Dzienniku Budowy.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do budowy windy

Szyb windowy, powinien by¢ dostosowany do parametrow technicznych
zaprojektowanej windy osobowej, zaprojektowany w formie bryly o ksztatcie
prostopadtoscianu, wykonany i wykonczony zgodnie z wymogami producenta windy
osobowej. Wysokos¢ szybu windowego powinna zosta¢ dostosowana do wysokoSci
budynku.

Konstrukcja i wykonczenie szybu windowego muszg spetnia¢ wszystkie warunki
przewidziane prawem (m.in. szczegétowe wymagania jakim powinien odpowiadaé
szyb windy osobowej, w tym nadszybie i podszybie, okreslajg przepisy o dozorze
technicznym) i wynikajagce z norm, ponadto z wytycznych producenta windy
osobowej, w tym dotyczgce izolacji, ocieplenia, wyposazenia itp.).
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3.2.3. Z uwagi na charakter inwestycji nalezy zaprojektowaé winde maksymalnie
przeszklong (szkto barwione w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym na etapie
projektowania).

3.2.4. Szyb windowy powinien zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowg, wentylacje,
ogrzewanie.
3.2.5. Montaz windy osobowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zespo6t napedowy windy osobowej o napedzie elektrycznym bezprzektadniowym
powinien by¢ zamontowany w szybie, w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie sie
drgan na konstrukcje budynku.

3.2.6.0g6Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rodzaj windy elektryczna osobowa, samoobstugowa, fabrycznie nowa,
przystosowana do przewozu o0soOb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Udzwig maksimum 630 kg / lub 8 osdb.

Predkosé 0,3 -0,5 m/s, regulowana

Wysokos¢ podnoszenia | okoto 15 m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporzadzania
inwentaryzaciji.

llos¢ przystankéw 3

llo$¢ dojs¢ 3

Maszynownia Winda osobowa bez maszynowni.

Szyb windowy

Konstrukcja Szyb o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, lakierowana

proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, przeszklony.
Zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej samonosnej,
obudowany w catosci szklem mocowanym punktowo (mocowanie
punktowe przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego).

Szkto bezpieczne/warstwowe, zapewniajgce bezpieczenstwo dla
0s6b korzystajgcych z windy wg. systemu producenta, kolorystyka
uzgodniona z Zamawiajgcym. Szyb windowy powinien byc¢
wykonany wg projektu i wytycznych producenta windy osobowej.
Dostawa i montaz konstrukcji obudowy systemowej windy
(zabrania sie spawania na placu budowy), komplet o rozstawie
dostosowanym do windy z zadaszeniem systemowym oraz
kotwieniem wg wytycznych producenta. Konstrukcja stalowa szybu
windy powinna opierac sie na zelbetowym podszybiu windy.
Wymiary wewnetrzne | dostosowane do wymogoéw/parametrow technicznych oferowanej
szybu windy osobowej — okoto 1600x1750 mm, zgodne z obmiarem
wykonanym w ramach inwentaryzacji, przy maksymalnym
wykorzystaniu duszy pomiedzy biegami istniejgcych schodow.
Nadszybie Szyb windowy wykonac¢ do wysokosci sufitu stropu nad najwyzszg
kondygnacjg przy uwzglednieniu wysokosci kabiny rownej 2100 -
2200 mm z uwzglednieniem wynikow obmiaréw
inwentaryzacyjnych.
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Podszybie

dostosowane do wymogow/parametréw technicznych oferowane;
windy osobowej. Konstrukcja podszybia musi by¢ wodoszczelna —
gtebokosé okreslona przez jednostke projektows.

Zadaszenie szybu

Brak wymogow.

Zespo6t napedowy

Rodzaj napedu

elektryczny, linowy, bezprzektadniowy/bezreduktorowy
z falownikiem, wyposazony w modut ptynnej regulacji predkosci
jazdy. Naped regulowany falownikiem.

Rodzaj ogranicznika | dwukierunkowego dziatania.
predkosci
Zasilanie elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej

predkosci i wymogdw technicznych oferowanej windy osobowe;.

System sterowania

Rodzaj sterowania

elektroniczne, mikroprocesowe, minimum zbiorcze ,w do¥
(Zamawiajgcy dopuszcza sterowanie zbiorcze ,gora-dot’).
Aparatura sterowa w petni dostepna dla niezaleznych firm
konserwujgcych/ serwisujgcych windy osobowe. System
sterowania musi zapewnia¢ ptynng regulacje predkosci oraz
uwzglednia¢ sygnalizacje przecigzenia kabiny.

Doktadnos¢ 2 mm - 5mm.

zatrzymywania kabiny

System dojazdu | do najblizszego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne

awaryjnego otwarcie  drzwi. Automatyczny dojazd do  przystanku
podstawowego w przypadku zaniku napiecia/zasilania wraz
z otwarciem drzwi.

System dojazdu | na przystanek podstawowy (poziom ,0” rozumiany jako poziom na

pozarowego ktorym znajduje sie wyjscie z budynku) w przypadku sygnatu
pozarowegdo i automatyczne otwieranie drzwi

Panel dyspozycji w | umiejscowiony na bocznej nieprzeszklonej scianie kabiny zgodnie

kabinie z wymogami dla oséb niepetnosprawnych, wykonany ze stali

nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, uzgodniony z

Zamawiajgcym, wyposazony w:

- przyciski dyspozycji w wykonaniu ,antywandal” dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych, podswietlane, opisane w jezyku
Braille™a;

- przyciski otwierania i zamykania drzwi;

- przycisk ,ALARM” oraz przycisk ,STOP”;

- stacyjke kluczykowa do blokowania drzwi;

- pietrowskazywacz elektroniczny pokazujgcy potozenie oraz
kierunek jazdy kabiny windy;

- oswietlenie awaryjne,

- sygnalizacje przecigzenia.

Drzwi przystankowe/kabinowe i oScieznice

llos¢

3 sztuki

Rodzaj

automatyczne, teleskopowe 2 — panelowe.
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Wymiary

szerokos¢ otwarcia 900 mm i wysokosci minimum 2000 mm.

Wykonanie/wyposazenie

oscieznice wykonane z stali nierdzewnej np. szczotkowanej/ len
Skrzydta wykonane w technologii full glass (o mozliwie najwigkszej
powierzchni przeszklenia).

Jesli z analizy obowigzujgcych przepiséw (w tym wymagan
okreslonych przez Urzad Dozoru Technicznego) i analizy sytuacji
zagrozenia pozarowego przeprowadzonej przez Wykonawce
bedzie wynikac¢ ze konieczne jest zainstalowanie ognioodpornych
drzwi szybowych, Wykonawca zainstaluje takie drzwi.

Prowadnice

Nowe prowadnice stalowe 2z uwzglednieniem parametrow
oferowanej windy osobowej.

Drzwi kabinowe

llos¢ 1 sztuka

Rodzaj automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, naped regulowany
falownikiem.

Wymiary szerokos¢ otwarcia 900 mm, wysoko$¢ drzwi minimum 2000 mm.

Wykonanie/wyposazenie

drzwi kabinowe (1 szt.) przeszklone szkiem bezpiecznym typu full
glass (o mozliwie najwiekszej powierzchni przeszklenia).

Drzwi kabinowe (1 sztuka) wyposazone w kurtyne swieting oraz
mechanizm zabezpieczenia przed $Scisnieciem, zapewniajgce
mozliwos¢ regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi.

Kabina parametry i wyposazenie

Rodzaj kabiny

Nieprzelotowa. Maksymalnie przeszklona.

Wymiary wewnetrzne
kabiny

Minimum: Szeroko$s¢ min. 1100 mm gtebokos¢ 1400 mm
(bezwzglednie wymagane), wysokos¢ minimum 2100 mm - 2200
mm. iniemniejsze niz obecnie funkcjonujgcej, uwzgledniajgce
wyniki obmiaru inwestycyjnego.

Rama kabinowa

wykonana z materialtbw atestowanych z
dwukierunkowymi,  chwytacze
nadzorujgce prace chwytaczy,
konserwaciji (bezsmarowe).

chwytaczami
wyposazone w  kontakty
chwytacze nie wymagajgce

Sciany kabiny

przeszklone. Jedna $ciana nieprzeszklona wykonana z blachy
nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza
sie technologii powlekania).

Podtoga kabiny

metalowa, wytozona kamieniem jak na zabytkowej posadzce
budynku, uzgodniona z Zamawiajgcym.

Sufit kabiny

wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu
inox (nie dopuszcza sie technologii powlekania) z oswietleniem
typu LED.

Porecz

na scianach bocznych, rura o okrggtym przekroju wykonana ze stali
nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox, umieszczona na
wysokosci 90 cm (wysoko$¢ dostosowana dla o0sob
niepetnosprawnych).

Oswietlenie

energooszczedne typu LED; oswietlenie kabiny tylko w trakcie
pracy/przemieszczania si¢ kabiny (w trakcie postoju wytgczone);
wymagane zapewnienie oswietlenia awaryjnego, ktore dziata
w przypadku odciecia zrédta zasilania (minimum 2 godz.).
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Intercom wymagany system tgcznosci gltosowej z pomieszczeniem
kontrolnym/ z pomieszczeniem dyspozytora, uzgodniony z
Zamawiajgcym uwzgledniajgcy wyniki inwentaryzacji.

Wentylator elektryczny, automatyczny i z mozliwoscig uruchomienia
przyciskiem recznym.

Listwy przypodtogowe wykonane ze stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len,
z otworami do wentylacji grawitacyjne;j.

Gong zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujgcy dojazd.

Lustro wykonane ze szkifa bezpiecznego, na $cianie nieprzeszklonej
kabiny. Wymiary lustra o:wysokosci od poziomu poreczy do sufitu,
szerokosci wypetniajgcej pozostatg powierzchnie sciany nie zajetg
panelem dyspozycji w kabinie.

System komunikacji | zgodny z normg PN-EN 81-28 w oparciu o telefonie GSM i/lub

alarmowej stacjonarna.

Wskaznik  przecigzenia | Wymagana sygnalizacja sSwietlana (lampka przecigzenia),

kabiny dopuszczalna sygnalizacja swietlna i dzwiekowa/akustyczna.

Dodatkowe wyposazenie
kabiny

Kabina powinna byé wyposazona w: urzgdzenie zapobiegajgce
niekontrolowanemu ruchowi kabiny w goére; widoczng tabliczke
podajacg udzwig nominalny w kilogramach i maksymailng liczbe
przewozonych pasazerow oraz numerami telefonéw alarmowych.

Uwagi korncowe

Pozostate niewymienione elementy i parametry nalezy dobra¢ wg
aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz koncepcji wykonawcy.
Uwaga: Wewnatrz kabiny windy osobowej wyklucza sie
stosowanie wkretéw, srub oraz elementéw wykonhczeniowych
wykonanych z aluminium.

Kasety wezwan na przystankach i pietrowskazywacze

Kasety wezwan na

przystankach

Pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
powlekania), przyciski typu ,antywandal’, podswietlane, opisane
w jezyku Braille’a, umieszczone w oscieznicy drzwi lub obok, na
wysokosci gwarantujgcej dostep dla oséb niepetnosprawnych;

Pietrowskazywacze
i wskazniki kierunku
jazdy

Na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujgce potozenie
oraz kierunek jazdy/strzatki kierunku jazdy kabiny windy, duze
czytelne znaki; wykonane ze stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len, montaz w oscieznicy lub obok.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne nalezy traktowac jako wymagane, minimalne,
Wykonawca moze zaproponowaé w ofercie rozwigzania o wyzszych parametrach.

Oczekiwanym efektem jest wykonanie windy i szybu o analogicznych walorach wizualnych jak
funkcjonujgca wykonana w roku 2019 winda w klatce schodowej K5 (dokumentacja zdjeciowa
zatgczona do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego).

3.3.

Warunki wykonania i odbioréw robét.

3.3.1.Wykonanie robét budowlanych:

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

a) terminowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

b) sporzadzenia Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia;
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f)

)
h)

)

K)

3.3.2.

d)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia
robét budowlanych;

aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy oraz ZPRS, sporzadzonego
w ramach dokumentacji projektowej i uzgadnianie kazdorazowej aktualizaciji
z Zamawiajgcym,

zabezpieczenie obszaru budowy przed dostepem osdb trzecich oraz oznaczenie
tablicg informacyjng terenu budowy;

wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych
oraz przy uzyciu wlkasnych maszyn i urzadzen (materiaty i urzgdzenia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na zadanie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
aprobate techniczng lub inny dokument normalizacyjny)

przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego;
wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi
w osobie Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujgcej
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikéw

utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robat;

prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie z ostatecznym
pozwoleniem na budowe oraz dokumentacjg projektows;

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamowienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegolne warunki wykonania
zamowienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego
sposobu uzytkowania:

W budynku jest prowadzona dziatalnos¢ administracyjno-biurowa, budynek bedzie
normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamowienia.

Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie 2z przedstawionym przez
Wykonawce (i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) harmonogramem realizacji
zamowienia.

W zakres przygotowania terenu prowadzenia robét wchodzg m.in. takie prace jak:
ogrodzenie i oznakowanie terenu robodt, organizacja ruchu na czas robdt,
doprowadzenie mediéw do miejsca prowadzenia robét zgodnie z okreslonym przez
Wykonawce zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu
budowlanego oraz skltadowania materiatbw do wbudowania oraz materiatéw
z demontazu;

Prace wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku mogg by¢ prowadzone :

e w zakresie robodt instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie
powodowa¢ wystgpienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu —
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3.3.3.
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we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty,
niedziele i Swieta),

= roboty ucigzliwe (powodujgce: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany, mogg
by¢ wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiajgcego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni
robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po
wczesniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

= roboty elektryczne powodujgce wystgpieniu zakidcen i przerw w zasilaniu
elektrycznym dla pomieszczeh i budynkow — tylko w uzgodnione pisemnie
z Zamawiajgcym weekendy (sobota, niedziela), przy spetnieniu odrebnie ustalonych
warunkow.

Wykonawca powinien w sposob szczegdlny mieé¢ na uwadze wszelkie instalacje
istniejgce w budynku w sagsiedztwie usytuowania szybu windowego;

Zamawiajagcy wymaga prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
otoczenia;

Zamawiajgcy wymaga, z uwagi ha prace prowadzone przy czynnym obiekcie, na czas
budowy ostoniecia drzwi na klatce schodowej (na wszystkich przystankach) szczelng
obudowa;

Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych do uporzgdkowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robét, do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow z zakresu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy teren
budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego
sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwo$¢é poboru energii
elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac budowlanych
i instalacyjnych;

Gruz, materiaty, urzgdzenia i elementy pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt wywiezé poza teren
nieruchomosci i zutylizowag;

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego
oczekuje, ze po wykonaniu wszystkich czynnoéci Wykonawca uporzadkuje miejsca
prowadzenia robot oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania;

Miejsca prowadzenia robot Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem osb6b nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie
pytu i kurzu na powierzchnie sgsiadujace;

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych
przed uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej,
schodow, $cian wewnetrznych itp. — wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny
koszt dokona niezbednych napraw, uzupetnien tynkéw i posadzek, pomalowania
powierzchni uszkodzonej itp.;

Zamawiajgcy zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizaciji
uzgodnionej w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej;

Transport materiatbw i urzgdzeh bedzie odbywat sie w sposdéb, drogami
I na warunkach uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, zastepce kierownika budowy oraz
inzyniera budowy. Kierownikiem budowy musi byé osoba wskazana w ofercie
Wykonawcy, na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, ktéra posiada uprawnienia budowlane do
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petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Zakres zadan,
obowigzkow i uprawnien kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ staty, ciggty, nadzér techniczny i osobowy nad
prowadzonymi robotami i podleglymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci statg
obecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robét lub inzyniera budowy.

Dokumenty budowy

Obowigzujgcym dokumentem umownym czesci A zamdéwienia w zakresie realizacji
budowy jest Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Zapisy
do dziennika budowy bedg prowadzone na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do Dziennika Budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

decyzje administracyjng — pozwolenie na budowe,

dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

pozwolenie na budowe,

protokét przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

protokoty odbioru robdt,

korespondencja dotyczgca budowy,

protokoty z préb, badanh i pomiarow,

dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatow,

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréw robot.

Odbiory.

Roboty i urzgdzenia dostarczone w ramach zaméwienia podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy tj.: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu robét oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie gwarancji.

3.5.1.

3.5.2.

W trakcie prowadzenia przez Wykonawce robét budowlano — montazowych
i instalacyjnych Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce
zakryciu oraz dokona odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego robét zwigzanemu z odbiorem zamdéwienia czesci A,
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajace wymagania
ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajgce z przepisow i wytycznych UDT, w tym
pozwolenie UDT na uzytkowanie windy osobowe;j.
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Roboty budowlane bedg odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisje powotang
przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw odbioru. W trakcie realizacji
zamowienia wystepowaé bedg nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koncowy robot,

odbiér pogwarancyijny.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych Kkorekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot;

odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;
jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet badah laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot.

a)

b)

3.5.3.8.

Wykonawca zgtasza ilosci robét, dla ktoérych uzyskat odbidér inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robot
wykonanych czesciowo).

Odbidr czesciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czesciowego (tzw. protokotu
zaawansowania dostaw/robét) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru lub od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
potrzeby dokonania takiego odbioru.

Jezeli zajdzie potrzeba okreslenia wartosci robot objetych odbiorem czesciowym,
wartos¢ zostanie oszacowana na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot
wykonanych czesciowo (wg ZPRS), wykaz robdt, jest akceptowany i korygowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy robot.

Odbidr kohcowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

3.5.83.3.1.

3.5.83.3.2.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
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roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacijg projektowa

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robét
jest protokot odbioru koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystgpity)
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej obejmujacej: catos¢ dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci
plikbw umozliwiajacych edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg) ,
szczego6towg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

dziennik budowy (z oryginatem decyzji o pozwoleniu na budowe),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen Ilaboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,

niezbedne protokoty odbiorow dokonane przez inne jednostki,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane
urzadzenia, potwierdzajgce osiggniecie zakfadanych projektowo parametréw
i wydajnosci,

certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

dokument zezwalajgcy na przystgpienie do uzytkowania  obiektu, zgodnie
z przepisami wynikajgcymi z ustawy — Prawo budowlane,

protokoly z przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow
w zakresie uzytkowania wbudowanych i zainstalowanych urzgdzen,

inne dokumenty wskazane w umowie.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacji nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru robot:

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

a)

b)

c)

nakazac usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie — jezeli
stwierdzone wady moga by¢ usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzgdzony przez
Zamawiajgcego odpowiedni protokot;

termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetiajgcych wyznacza komisja
i stwierdza ich wykonanie;

odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego
czesci) w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zostac
usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
protokét.
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3.5.3.3.7.

3.5.3.3.8.

3.5.3.4.

3.5.3.4.1.

3.5.3.4.2.

3.5.3.4.3.
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Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona
zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego celem dokonania ponownego
odbioru robot.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Po zakonczeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy zostanie
dokonany odbiér pogwarancyjny:

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej elementéw przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego robot.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej
przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang
stwierdzone i termin dla ich usunigcia.

4.. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawce

4.1,
a)
b)
c)

4.2.

b)

4.3.

4.4.

4.5.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien:

zapoznac sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

dokonac wizji lokalnej miejsca inwestycji,

wyjasni¢ ewentualne watpliwosci co do zakresu robo6t opisanego w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym

Staranne przygotowanie oferty powinno obejmowac :

wykonanie czynnosci wymienionych w SIWZ,

analize zadania inwestycyjnego, w celu okreslenia czy w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym zawarta jest dostateczna ilos¢ informacji do zaprojektowania
niezbednych robdét budowlano — instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Ponadto Wykonawca winien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym,
technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnos$ci realizacji przedmiotu
zamowienia, niezbedne do oddania w uzytkowanie windy. Jezeli doswiadczenie

i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze wymagania Zamawiajgcego sg niewystarczajgce
dla osiggniecia zamierzonego celu, to winien on w swojej ofercie i cenie ujgc takie
rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

Dzieto umowne, w ramach ryczaftowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci :

koszt dokumentacji projektoweyj;
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b) koszt budowy szybu windowego oraz innych robét budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia;

C) koszt wykonania szybu windowego wraz z dostawg urzadzenia;

d) koszt robot elektrycznych;

e) koszt montazu windy osobowej;

f) koszt przeniesienia istniejacych instalacji kolidujgcych z instalowang windg
i budowanym szybem windowym;

Q) koszty wszystkich prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

5.. Pozostate Wymagania:
5.1. Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w petnym zakresie czesci A
zostanie zrealizowany w terminie do 11 grudnia 2020 r.

5.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji
Czesci A zamowienia do: kierownika budowy/zastepcy kierownika budowy/inzyniera
budowy/osdb/projektantéw odpowiedzialnych za wykonanie poszczegolnych czesci
dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamowienia (imie nazwisko, nr
telefonu kontaktowego, adres email), a takze dyspozytora oraz osoby
odpowiedzialnej za dziatania zwigzane z wypetnieniem zobowigzan okreslonych
wynikajgcych z udzielnej gwarancji i rekojmi na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy.

5.3. W | Etapie -realizacji umowy czesci A Wykonawca opracuje kompleksowg
dokumentacje projektowg i uzyska akceptacje Zamawiajgcego w kontekscie jej
zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zawartej umowy.

5.4. W Il Etapie realizacji umowy czesci A Wykonawca wykona petng realizacje zadania
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
i uzyskanych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe, o ktére
wystgpi Zamawiajgcy.

5.5. W Il Etapie realizacji umowy czesci A Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj
koszt opracuje petng, niezbedng dokumentacje i przekaze jg, na podstawie
udzielonego petnomocnictwa do Urzedu Dozoru Technicznego w celu uzyskania
dopuszczenie zainstalowanego windy osobowej do eksploatacii.

5.6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe, tj. po przekazaniu tej decyzji przez Zamawiajgcego.

5.7. Zamawiajgcy powota osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

5.8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg z wszystkimi niezbednymi protokotami z wykonanych prob, testéw
i pomiardw oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje
ruchowe itp. - w 2 egz.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
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W ramach wykonania czesci A zamowienia Wykonawca przeszkoli kilkuosobowy
zespot pracownikbw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanej windy
osobowej.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na
wysokim poziomie jakosciowym.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano-
instalacyjnych, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi
dysponowac¢ dokumentami potwierdzajgcymi, ze wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadajg wymagane parametry
techniczno-uzytkowe.

Zgodnie z wzorem umowy: czesci A, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia czesci A jako wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie to zostanie wyptacone Wykonawcy w trzech transzach:

| transza w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, po zakonczeniu realizacji | Etapu
umowy,

[l transza w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto, po zakonczeniu realizacji || Etapu
umowy,

1 transza w wysokosci 35% wynagrodzenia brutto, po
przeprowadzonym skutecznym odbiorze koncowym catosci wykonanych robot
budowlanych i uzyskaniu dopuszczenia windy osobowej do eksploatacji przez UDT
oraz dostarczeniu ksigzki rewizji i kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Okreslone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu zaméwienia, jako wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje takze
przeniesienie autorskich praw majagtkowych do opracowanej przez wykonawce
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan na Zamawiajgcego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udziat projektanta/projektantéw
w okresowych naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach.
Wykonawca zapewni nadzér autorski bez dodatkowego wynagrodzenia.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
nieprzewidzianych na etapie sporzgdzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty, jakby
stanowity jeden z elementow zawartej umowy czesci A. Uznaje sie, ze wynagrodzenie
za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, czesci A nie powodujac jej podwyzszenia.

Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia mienia wlasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania
zamowienia,

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.
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Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt: zapewni¢
przeprowadzenie badania odbiorczego windy osobowej przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach
Z tego badania, a takze uzyskac stosowng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje
zainstalowanej windy osobowej przez Uzytkownika. Zamawiajgcy upowazni
Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach zwigzanych
z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji. Koszty czynnosci dokonywanych
przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi, opracowania
instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanej windy osobowej oraz do
przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi windy
I sposobach uwalniania osob uwiezionych w windzie (w sytuacjach awaryjnych).

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na
wysokim poziomie jakosciowym. Elementy konstrukcyjne winny mie¢ zapewniong
trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat, a wszystkie urzgdzenia i instalacje windy osobowej -
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie przynajmniej 15 lat.

Zamawiajgcy zastrzega, ze czesci zamienne/zapasowe/eksploatacyjne. oraz serwis
dostarczonych urzadzen (podzespotdéw) muszg by¢ dostepne na terenie Polski.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne informacje dotyczace
profesjonalnych podmiotéw (w ilosci co najmniej 3), ktére moga swiadczy¢ ustuge
dostawy czesci zamiennych/zapasowych/eksploatacyjnych oraz serwis i konserwacje
dostarczonych w ramach zaméwienia urzgdzen, po zakonczeniu swiadczenia ustug
przez Wykonawce.

Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzgadzenia nie
ograniczaty konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie
pogwarancyjnym, w szczegoélnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie
zastosowanie przez Wykonawce urzgadzen sterujgcych z wolnym dostepem (bez:
kodéw—haset, koniecznosci stosowania specjalistycznych urzgdzen dostepu do
danych sterownika i falownika oraz diagnozowania stanu windy osobowej).

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce minimum 36 miesiecznej/chyba,
ze oferta Wykonawcy wskazywata korzystniejszy czas to na ten wskazany w ofercie
czas gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce na wszystkie uzyte materiaty
budowlane, roboty budowlane oraz zainstalowang winde osobowg. Gwarantem
wszelkich wykonanych robét oraz elementéw dostarczonych w ramach
zamowienia jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wspierania, wspotpracy z podmiotami, ktére mogag
zosta¢ wskazane przez Zamawiajgcego, ktorych dziatania i wykonywanie dziatania w
obiekcie takiej wspotpracy lub wsparcia mogg wymagac.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej i ustnej wymagajg
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen
wiasnych Wykonawcy.

26



5.26.

5.27.

5.28.

5.29.
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W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajgcego
dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac je wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoS¢ materiatow.
Zamawiajgcy moze kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢, czy sg one zgodne pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym
Z wymaganiami norm, przepiséw prawa i wytycznymi Zamawiajgcego. Ewentualne
koszty takich kontroli bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz na
Srodowisko.

Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiajgcemu, m.in. dokumentacje dla
konserwatora i dokumentacje techniczno-ruchowa, niezbedne instrukcje itp., majg
by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i napisane w jezyku polskim
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CZESC B — PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1

a)

b)
c)

d)

f)

)
h)

Czes¢ B- czesé opisowa

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiot zamdwienia cze$ci B bedzie realizowany zgodnie z umowg czes$ci B oraz
w oparciu o Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje wykonane i dostarczone
w ramach realizacji czgsci A zamdwienia.

.1.1. Realizacja przedmiotu zamoéwienia czesci B bedzie wykonywana po wezwaniu

Zamawiajgcego. W przypadku braku wezwania , przedmiotowa czes¢ B zamdwienia
nie bedzie realizowana , a Wykonawca nie ma prawa zgda¢ wynagrodzenia za
wykonanie tej czesci zamowienia.

1.2. Realizacja czesci B zaméwienia polega na $wiadczeniu, od dnia oddania
w uzytkowanie windy oraz odbioru robdét i podpisania protokotu odbioru korncowego
robét czesci A, ustugi utrzymania i eksploatacji dostarczonych urzadzen, w tym
usuwanie awarii i uszkodzen elementéw dostarczonych w ramach realizacji czesci
A zamdwienia zwigzanych z montazem windy oraz robo6t wykonanych bezposrednio
w zwigzku z montazem windy i obejmuje, w szczegolnosci:

1.2.1. Dziatania zwigzane z konserwacjg i serwisowaniem windy:

Prowadzenie konserwacji i serwisu z nalezytg starannoscig, w sposob zapewniajgcy
prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie urzadzen dzwigowych, zgodne z wymaganiami
producenta i oczekiwaniami Zamawiajgcego

Sprawdzanie bezpieczenstwa ruchu urzgdzen Dzwigowych w ramach obowigzujgcych
przepiséw UDT.

Przeprowadzenie dziatan zapewniajgcych poprawne funkcjonowanie windy minimum raz
W miesigcu, a w razie awarii na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Utrzymanie w trybie 24/7 pogotowia technicznego, dziatajgcego przy zapewnieniu przez
Wykonawce dedykowanego na potrzeby realizacji przedmiotowych ustug nr telefonu
i adresu email. Numer telefonu kontaktowego i adres email zostang przekazane przez
Wykonawce 5 dni roboczych przed rozpoczeciem swiadczenia przedmiotu umowy czesci
B.

Usuwanie zgtoszonych przez Zamawiajgcego awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
windy nastgpi w ciggu 2 godzin od otrzymania zgtoszenia w godzinach pracy
Zamawiajgcego (w trybie normalnym w dni powszednie od godziny 7.00 do 17.00 i w ciggu
8 godzin jesli zgtoszenie zostanie dokonane poza godzinami pracy Zamawiajgcego;
Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dzwigowe/dyspozytora czynne
w trybie 24/7, w ciggu 30 minut od momentu zgtoszenia, w przypadku awarii zatrzymania
sie windy z osobami uwiezionymi w kabinie.

Prowadzenie ksigzek konserwacji windy. Ww. ksigzki konserwacji bedg zdeponowane
u Zamawiajgcego.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje w szczegdélnosci:

i) pomiary elektryczne raz do roku na potrzeby UDT,;

i)  w zakresie aparatury sterowej i rozdzielczej:

e ogledziny zewnetrzne,

28



ﬁi)

Vi)
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oczyszczanie catosci aparatury,
sprawdzanie: skutecznosci potgczen na zaciskach aparatéw (w szczegoélnosci obwéd
sity i bezpieczenstwa), stanu stykéw gtownych stycznikow, funkcji sterowania,
instalacji elektrycznej,
regulacje: przekaznikow, stycznikow, prostownikéw, dzwonkdw, transformatoréw,
wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji przewodoéw i skutecznosci zerowania lub
uziemienia,
naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementow
w zakresie napedéw elektrycznych:
ogledziny zewnetrzne,
sprawdzanie: luzu poosiowego i miedzyzebnego, ciernosci i stanu rowkéw kota
ciernego, stanu kot linowych, stanu sprzegta i kota zamachowego, stanu mechanizmu
hamowania, stanu oleju i szczelnosci reduktora i silnika, ustawien silnika, stanu
mocowania przewodowo na zaciskach silnika, stanu sit nosnych
kontrole zespotu napedowego,
naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementéow

w zakresie napedu hydraulicznego:
sprawdzanie: szczelnosci silnika, szczelnosci potgczen elastycznych (sitownik,
agregat), stanu technicznego elastycznych przewoddéw olejowych, stanu poziomu
oleju w agregacie, awaryjnego opuszczania kabiny, kota liniowego sitownika,
linfancuchoéw,
kontrole: zawordw rurociggu, dziatania pompki hydraulicznej oraz luzéw suwakow
sitownika,
naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementéow

w zakresie ogranicznika predkosci:
przeglad techniczny zgodnie z instrukcjami,
ogledziny zewnetrzne,
kontrole ogranicznika predkosci,
sprawdzanie dziatania ogranicznika i chwytaczy,
Smarowanie ogranicznika,
préby cierne,
naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementow
w zakresie maszynowni windy:
wymianeg: bezpiecznikéw sitowych i sterowych (topikowych), bezpiecznikéw: gniazd,
gtowek, wktadek, wstawek, zaciskdéw na tablicy potgczen, wyktadziny ciernej, klockéw
hamulcowych, przekaznikow, styczniko, prostownikéw, transformatoréw, przyciskéw
sterowniczych, paneli sterowniczych,
sprawdzanie: termikow i wylgcznikdw ceramicznych, stanu instalacji elektrycznej
ochronnej maszynowni, falownika jazdy, falownika napedu drzwi
smarowanie: tozysk i panewek, wciggarki,
regulacja szczek hamulcowych,
naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementow,
odkurzenie i umycie kabiny przynajmniej raz do roku,
w zakresie kabiny windy:
ogledziny (pudta kabiny): scian, podtogi, sufitu, drzwi kabiny,
sprawdzanie: mocowania pudta kabiny, wktadéw suwakowych, kabinowych
przeciwwagi drzwi kabinowych, dziatania: kasety dyspozycji, mechanizmu podtogi
ruchomej lub progu ruchomego, ukfadu rewersowego lub drzwi kabinowych,
fotokomorki lub kurtyny swietlnej, mechanizmu chwytaczy (zgodnos$¢ z instrukcjami
i przepisami UDT)
smarowanie i regulacja mechanizmu podtogi lub progu ruchomego,
regulacje krzywki ruchowej,
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e sprawdzenie i wymiane zrédet oswietlenia;

e naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementéw

viii)  w zakresie szybu windy:

e sprawdzanie: stanu zawiasow, zamkow, rygli drzwiowych, amortyzatoréw drzwi,
przetgcznikdow pietrowych, wylgcznikow krancowych i koncowych, kontaktow
drzwiowych, mocowania paneli szklanych, mocowania raz sygnalizacji kaset wezwan,
stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu, jazdy rewizyjnej, stanu: zderzakow,
mocowan prowadnic, inicjatorow i aparatdw odwzorowania potozenia kabiny, kabli
zwisowych i ich zamocowan,
regulacje zamkéw, rygli, krzywek,

e kontrole: lin no$nych, linki ogranicznika predkosci, waciakéw i koncéwek lin nosnych,
wymiane: kontaktu STOP; Zzarowek sygnalizacyjnych, kapturow i trzymakow
przyciskow sterowniczych, amortyzatora drzwi szybowych,

e smarowanie: obcgzki ogranicznika, prowadnicy kabiny i przeciwwagi,

e naprawe i regulacje wymienionych w powyzszych punktach elementéw,

e odkurzenie i umycie szybu co najmniej raz w roku,

iX) przygotowanie windy do corocznych przegladow i badan UDT.

Wykonawca w ramach biezgcych czynnosci konserwacyjnych zobowigzany jest

przeprowadzi¢ przeglad ogdlny urzgdzen raz na dwa tygodnie i przygotowaé z tego

przegladu protokot;

Niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych awariach

i uszkodzeniach urzadzen dzwigowych, wymagajgcych dziatan serwisowych i dziatan

konserwacyjnych.

Zamawianie przez Wykonawce okresowych badan UDT na koszt Zamawiajgcego oraz

udziat Wykonawcy w tych badaniach.

Przeprowadzanie pomiaréw instalacji elektrycznej windy w zakresie koniecznym dla

okresowych badan UDT.

Nalezyte uporzadkowanie pomieszczen i urzadzeh kazdorazowo po pracach

konserwacyjnych i serwisowych

W przypadku zidentyfikowania uszkodzen spowodowanych przez dziatania oséb trzecich

oraz powstatej z tego powodu koniecznosci wymiany uszkodzonego elementu na nowy

element i poniesienia dodatkowych kosztéw zakupu takiego elementu majgcego zastgpi¢
uszkodzony element, zakupu takiego urzgdzenia dokona Zamawiajgcy oraz poniesie
koszt na zakup tego urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wspieraC Zamawiajgcego w zakresie dostarczania

wszelkiej wiedzy na temat zainstalowanych i funkcjonujgcych urzadzen i elementéw.

W  wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie jest mozliwe, z powodu

zaistniatych okolicznosci utrudniajgcych dochowanie terminu wskazanego w ppkt. (e)

powyzej wykonanie napraw, za zgodg Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

ten termin moze zosta¢ wydtuzony.

Dziatania zwigzane z usuwaniem awarii i uszkodzen robét zwigzanych z montazem
windy wykonanych w ramach realizacji czesci A zamdwienia oraz urzgdzen/instalaciji
dostarczonych w ramach czesci A:

usuwanie zgtaszanych przez Zamawiajgcego awarii i uszkodzen zgtoszonych
w ciggu 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kohicowego robot.
w przypadku, kiedy zgtoszona awaria lub uszkodzenie ogranicza lub uniemozliwia

eksploatacje i uzytkowanie windy, a takze, gdy awaria lub uszkodzenie moze
skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach niecierpigcych zwioki (0 czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do

30



f)

9)

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

2.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

usuniecia awarii lub uszkodzenia niezwtocznie i usung¢ jg nie pdzniej niz w ciggu
2 godzin od chwili otrzymania wezwania. od otrzymania zgtoszenia w godzinach
pracy Zamawiajgcego (w trybie normalnym w dni powszednie od godziny 7.00 do
17.00 i w ciggu 8 godzin jesli zgtoszenie zostanie dokonane poza godzinami pracy
Zamawiajgcego.

Udzielenie natychmiastowej pomocy przez pogotowie dzwigowe/dyspozytora czynne
w trybie 24/7, w ciggu 30 minut od momentu zgtoszenia, w przypadku awarii
zatrzymania sie windy z osobami uwiezionymi w kabinie.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania awarii lub uszkodzenia oraz
usung¢ awarie i uszkodzenie zidentyfikowane Iub zgtoszone, nie majgce
negatywnego wptywu na prawidtowe funkcjonowanie i bezpieczenstwo uzytkownikow
obiektu w terminie 5 dni od dnia zidentyfikowania, i zgtoszenia przedmiotowych awarii
i uszkodzen.

w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach kiedy nie jest mozliwe, z powodu
zaistniatych okolicznosci utrudniajgcych dochowanie terminéw 5 dni dokonania
napraw, za zgodg Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dokonanym
w ciggu 48 godzin od zgtoszenia, ten termin moze zosta¢ wydtuzony.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr zgtoszen i przeprowadzonych prac -
zawierajgcy: wykaz i status zgtoszen awarii i uszkodzenh oraz przeprowadzonych
dziatan konserwacyjnych i serwisowych.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po dokonanej naprawie, usunieciu
awarii, uszkodzenia, wady powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 zakonczonych pracach
i odpowiednio aktualizowa¢ statut danego przypadku w rejestrze zgtoszen
i przeprowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wszystkie awarie, uszkodzenia, wady, ktore
zostaty zgtoszone w terminie obowigzywania umowy czesci B tj. w okresie kolejnych
36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego, zgodnie z terminami umownymi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania w ramach wynagrodzenia na
zyczenie Zamawiajgcego ale nie czesciej niz raz na kwartat do organizowania szkolen
uzupetniajgcych dla Zamawiajgcego oraz aktualizacji instrukcji obstugi oraz
dokumentdéw zwigzanych z konserwacjg i utrzymaniem windy

Terminy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamowienia dotyczacy realizacji czesci B bedzie realizowany od dnia podpisania
protokotu korhcowego robot czesci A przez kolejnych 36 miesiecy.

3..

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia i odbiorow.

3.1.1.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie swiadczenia ustugi eksploatacji i utrzymania
windy oraz usuwania awarii, uszkodzen i usterek wykonanych robdt oraz
dostarczonych urzgdzen nalezy:
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terminowe wykonanie prac zwigzanych z konserwacjg, serwisem windy oraz usuwaniem
awarii, uszkodzen, wad urzadzen i wykonanych robét budowlanych oraz dostarczonych
urzgdzen zgodnie zwymogami producentow, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.;
swiadczenie obowigzkéw umownych bez jakichkolwiek przerw i opdznien w sposéb
zapewniajgcy sprawne dziatanie urzgdzen 24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu;
przygotowanie w terminie 7 dni od dnia obowigzywania umowy czesci B: Planu Czynnosci
Utrzymania, obejmujgcego biezgce i okresowe czynnosci zwigzane z utrzymaniem
i eksploatacjg elementéw wykonanych i dostarczonych w ramach realizacji czesci A
zamowienia m.in.: harmonogram planowanych przegladoéw, planowych czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych, przeprowadzania badan UDT,;

prowadzenie ksigzki konserwacji windy w zakresie wymaganym prawem;

zapewnienie Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przez caty okres
obowigzywania umowy do wszelkich dokumentow i zapiséw z realizacji $wiadczonych
przez wykonawce ustug i prac;

biezgce prowadzenie ewidencji zgtoszonych awarii, uszkodzen, wykonanych prac w tym
przegladow i kontroli oraz biezgce aktualizowanie w ewidencji informacji o statusie prac
konserwacyjnych, serwisowych, naprawie zgtoszonych awarii i uszkodzen w formie
rejestru zgtoszen i wykonanych prac;

dokonywanie analizy zidentyfikowanych awarii i uszkodzen;

wykonywanie kontroli bezpieczenstwa zgodnie z przepisami prawa;

reagowanie na awarie i uszkodzenia i wykonanie napraw lub wymiane elementéw
uszkodzonych lub awaryjnych. Wykonywanie analizy skutkdw i przyczyn awarii;
wykonanie wszelkich prac objetych przedmiotem umowy z materiatéw wiasnych oraz przy
uzyciu wkasnych maszyn i urzgdzen (materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac¢ co do
jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania);

raportowanie w terminie 5 dni roboczych wykonywanych w danym miesigcu czynnosci po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego $Swiadczenia prac bedacych
przedmiotem umowy w formie Raportu Miesiecznego, ktérego forma i zakres zostang
uzgodnione po podpisaniu umowy;

prowadzenie szkolen uzupetniajgcych na zyczenie Zmawiajgcego, jednak nie czesciej niz
raz na kwartat,

wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0s6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

zapewnienie personelu do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w tym o0sob
posiadajgcych wiedze i umiejetnosci techniczne do prowadzenia diagnostyki urzgdzen
dzwigowych. Personel wykonawcy powinien posiadaé wymagane uprawnienia
i urzgdzenia, oraz wazne dokumenty kwalifikacyjne, jesli takie sg wymagane do
wykorzystania urzgdzen oraz wykonywania prac.

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamowienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegolne warunki wykonania
zamowienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego
sposobu uzytkowania:

W budynku jest prowadzona dziatalnos¢ administracyjno-biurowa, budynek bedzie
normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia;

wstep Wykonawcy na teren budynku wymaga stosownych powiadomien i uzyskania
zgody na wejscie. Tryb i warunki postepowania dla umozliwienia wykonania prac
zostang uzgodnione po podpisaniu umowy czesci B.

Zamawiajgcy wymaga prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
otoczenia;
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Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji prac, do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow 2z zakresu bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwosé poboru energii
elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia
prac oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;

Miejsca prowadzenia prac Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢
przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie sgsiadujace;

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych
przed uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej,
schoddw, scian wewnetrznych itp. — wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt dokona niezbednych napraw, uzupetnien tynkéw i posadzek, pomalowania
powierzchni uszkodzonej itp.;

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac, zaktualizowac¢ i wprowadzi¢ zmiany do
kazdej dokumentacji zwigzanej z utrzymaniem i eksploatacja windy, w tym:
dostarczonych przez Wykonawce, wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie danego dokumentu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest tytutowac i numerowac kolejne wersje dostarczanych
dokumentdéw w sposob czytelny i uporzgdkowany i uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy ma co najmniej 5 dni roboczych na weryfikacje i odniesienie sie do
dokumentoéw przekazywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo do
kilkukrotnego wnoszenia uwag do ztozonych przez Wykonawce dokumentéw.
Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany uwzgledni¢é wszelkie uwagi
Zamawiajgcego lub odnies¢ sie do uwag i uzasadnic brak realizacji uwag i przekazaé
poprawiony dokument w terminie 3 dni roboczych, a jednoczesnie niezwtocznie
podjg¢ dziatania naprawcze w przypadku kiedy wniesione uwagi dotyczg oceny
poprawnosci dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie konserwacji i serwisu windy oraz usuwania awarii i uszkodzen.
Zamawiajacy moze w kazdym momencie obowigzywania umowy zgtasza¢ potrzebe
aktualizacji  jakichkolwiek dokumentéw uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego dokumentéw, opracowanych w trakcie i na potrzeby realizacji
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci Planu Czynnosci Utrzymania oraz
instrukcji oraz dokumentacji zwigzanej z konserwacjg, serwisowaniem i eksploatacjg
windy.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kazdorazowo uwagi wniesione przez
Zamawiajgcego oraz przedstawic¢ kolejng wersje danego dokumentu, az do zyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty w tym

w szczegolnosci Raporty Miesieczne w wersji papierowej oraz elektronicznej (na

nosniku danych CD lub DVD i za pomocg dedykowanego kanatu komunikaciji

wskazanego przez Zamawiajgcego - wersja edytowalna oraz wersja PDF z podpisem

Wykonawcy).

W razie koniecznosci Zamawiajgcy zorganizuje, spotkanie robocze w celu omowienia

spraw zwigzanych z realizacjg umowy.

Spotkanie moze zosta¢ zorganizowane zgodnie z zapotrzebowaniem Stron:

a) przed spotkaniem Strona inicjujgca przedstawi do uzgodnienia agende spotkania,

b) notatke z kazdego spotkania sporzadzi Wykonawca i przekaze jej projekt
Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych po zakonczeniu spotkania.

c) Tres¢ notatki bedzie musiata zosta¢ uzgodniona i zatwierdzona przez Strony.
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3.2.  Dokumenty umowne

Dokumentami umownymi czesci B sa:

a) ksigzka konserwacji windy,

oraz

b) Plan Czynnosci Utrzymania,

¢) Raporty Miesieczne wraz z protokotami z dokonanych przegladdw;

d) rejestr zgtoszen i przeprowadzonych prac - zawierajgcy wykaz i status zgtoszeh awarii
I uszkodzen oraz przeprowadzonych dziatan konserwacyjnych i serwisowych.

e) protokoty odbioru napraw oraz konieczne zatgczniki techniczne dla wykonanych napraw,

Szczegodtowa forma i treS¢ dokumentow zostang uzgodnione po podpisaniu umowy.

3.2.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty w tym
w szczegolnosci Raporty Miesieczne w wersji papierowej oraz elektronicznej (na
nosniku danych CD Ilub DVD i za pomocg dedykowanego kanatu komunikaciji
wskazanego przez Zamawiajgcego - wersja edytowalna oraz wersja PDF z podpisem
Wykonawcy)

3.2.2. Wykonawca bedzie przygotowywat dla Zamawiajgcego Raporty Miesieczne,
w ktérych znajdg sie szczegétowe informacje dotyczgce wykonanych czynnosci
w zakresie utrzymania i eksploatacji windy.

3.2.2.1. Raport Miesieczny bedzie zawierat tabelaryczne zastawienie dziatan zwigzanych
Zz konserwacjg i serwisem windy i zwigzanych z nig urzgdzen oraz usuwaniem
zgtoszonych awarii i uszkodzenie, gdzie bedg zamieszczane nastepujgce dane:

a) Liczba porzadkowa dla kolejnych pozyciji,

b) w przypadku zgtoszonych i zarejestrowanych awarii/uszkodzeh:

¢ Identyfikacja zgtaszajgcego awarie lub uszkodzenie,

e termin zgtoszenia i termin usuniecia,

e  Czas usuniecia,

o status zgtoszenia,

e skrécony opis zgtoszenia,

e wynik analizy zaistniatej awarii lub uszkodzenia oraz ewentualne uwagi i

zalecenia Wykonawcy,

c) w przypadku czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych:

o osoby odpowiedzialnej za przeglad lub inne czynnosci wymagane biezgcym
i okresowym utrzymaniem,

o data i czas przeprowadzenia danej czynnosci konserwacji, serwisu,
przegladow,

o opis przeprowadzonych dziatan,

J status prowadzonych czynnosci,

o zatgczenie protokotu z przeprowadzonych czynnosci,

o komentarze i uwagi Wykonawcy.

3.2.2.2. W Raportach Miesiecznych opisane powinny by¢ opisane problemy, ktére
Wykonawca zidentyfikowat w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jakie kroki
podjat celem ich rozwigzania, lub jakich dziatan wymaga od Zamawiajgcego celem
rozwigzania problemu.

3.2.2.3. Raport Miesieczny ma zawiera¢ dane:
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a) Odniesienie sie do statusu wykonania biezacych i okresowych czynnosci
utrzymaniowych (kontrole, przeglady, procedury), w tym daty wykonania
czynnosci dla przypadkow o zwiekszonej czestotliwosci, tzn. wykonywanych
czedciej niz czestotliwos¢ przewidziana w warunkach umowy i w dokumentacji
powykonawczej dostarczonej w ramach realizacji czesci A przedmiotu
zamowienia,

b) Naliczenie kar wynikajgcych z monitoringu witasnej dziatalnosci i ich wplyw na
ptatnosé za wykonanie przedmiotu umowy

c) Monitoring wtasnej dziatalnosci Wykonawcy:

e Analiza awarii i uszkodzen zgtoszonych w danym okresie raportowym,

e Sredni czas napraw, $redni czas pomiedzy awariami w podziale na awarie
dla ktérych wymagany czas usuniecia wynosi:

- 5 dni,

- 2 godziny,

- 30 min.

e Sredni czas niezdatnosci do pracy elementdw, urzgdzen.

Odbiory.

Wykonywane prace i czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamowienia czesci B
wymagajg dokonywania odbioréw czesciowych: przeprowadzonych przegladow,
napraw oraz odbiorow miesiecznych, a takze dokonania odbioru koncowego
utrzymania.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czynno$ci.

Odbioréw czesciowych: prac naprawczych i robot, usuwania awarii i uszkodzen,
konserwaciji i serwisu wykonywanych, przez Wykonawce, w okresie realizacji czesci
B przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy bedzie dokonywat poprzez zatwierdzenie
Raportéw Miesiecznych po weryfikacji dziatan Wykonawcy i Raportow Miesiecznych
z danego zakonczonego miesigca kalendarzowego.

Odbiory czesciowe bedg sie odbywaty poprzez weryfikacje, przeprowadzong przez
Zamawiajgcego, poprawnosci dziatanh Wykonawcy w danym  miesigcu
kalendarzowym podlegajgcym raportowaniu w danym Raporcie Miesiecznym
w zakresie:

- zgodnosci dziatan z Planem czynnosci utrzymania,

- wywigzania sie z obowigzku dokonywania dwutygodniowych przegladéw ogoinych,
- wywigzania sie z realizacji umownych/uzgodnionych terminéw usuwania awarii
i uszkodzen,

- prowadzenia i aktualizacji rejestru zgtoszen i prowadzonych prac.

Od dnia zlozenia Raportu miesiecznego przez Wykonawce Zamawiajgcy wniesie
wciggu 5 dni roboczych uwagi do wykonanych dziatan, prac, w zakresie
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N
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prawidtowosci realizacji przedmiotu zamowienia w raportowanym okresie lub
zatwierdzi Raport miesieczny.

Jezeli w toku czynnosci odbioréw miesiecznych zostang stwierdzone wady w realizaciji
przedmiotu umowy polegajgce w szczegodlnosci na:

przekroczeniu czasu usuniecia awarii i uszkodzen,

niezgodnym ze sztukg i oczekiwaniem Zamawiajgcego wykonaniu prac naprawczych,
niezgodnym z warunkami umowy i obowigzujgcym prawem wykonaniu obowigzkéw
Wykonawcy,

braku wykonania przewidzianych w Planie Czynnosci Utrzymania okreslonych
czynnosci biezacych i okresowych konserwacji i serwisu, w tym zaplanowanych
przeglagdow oraz przeglagdéw dwutygodniowych,

to Zamawiajacy ma prawo:

a)
b)

c)

3.3.3.

3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.8.

3.3.3.4.

3.3.4.

4.

4.1,
a)
b)

nakazac¢ usuniecie wad/uchybien w wykonaniu umowy, wyznaczajgc termin na ich
usuniecie — jezeli stwierdzone wady/uchybienia mogg by¢ usuniete,

termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza Zamawiajgcy
i potwierdzi ich wykonanie;

naliczy¢ kary umowne przewidziane w umowie za niewywigzanie sie z obowigzkéw
umownych przez Wykonawce.

Po zakonhczeniu realizacji czesci B zostanie dokonany odbidr koncowy utrzymania:

Odbioér kohcowy utrzymania polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem awarii i uszkodzenh zaistniatych w okresie 36 miesiecy po dokonaniu
odbioru koncowego robot.

Odbiér ten bedzie dokonany po dostarczeniu przez Wykonawce Raportu
Miesiecznego z ostatniego miesigca kalendarzowego wykonania umowy oraz po
dokonanej weryfikacji i zatwierdzeniu Raportu Miesiecznego.

Odbidr kohcowy utrzymania bedzie dokonany na podstawie oceny Zamawiajgcego.
O terminie, miejscu dokonania odbioru koncowego utrzymania, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce w ciggu 5 dni od daty dostarczenia Raportu Miesiecznego
z ostatniego miesigca wykonywania umowy.

W protokole odbioru koncowego utrzymania Strony okreslg zakres wad w wykonaniu
umowy, jesli takie zostang stwierdzone i termin dla ich usuniecia.

Wykonawcy zobowigzany jest do usuniecia wszystkich awarii zgtoszonych
w terminie obowigzywania umowy, tj do 23:59 ostatniego dnie 36 miesiecznego
okresu $wiadczenia ustugi utrzymania.

Zasady przygotowania oferty przez Wykonawce

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien:
zapoznac sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokonac wizji lokalnej miejsca inwestycji,
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4.2.
a)
b)
c)
d)

5..
5.1.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

wyjasni¢ ewentualne watpliwosci co do zakresu przedmiotu zamdwienia
czes$¢ B opisanego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne
Z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci :

koszty zwigzane z utrzymaniem, eksploatacjg, konserwacjg, serwisowaniem oraz
usuwaniem awarii i uszkodzen, w tym zapewnienie dyspozytora w trybie 24/7
przygotowanie i aktualizacje dokumentéw,

koszty uzupetniajgcych szkolen okresowych,

terminowego usuwania awarii i uszkodzen.

Pozostale Wymagania:

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia:

- w zakresie czesci B bedzie realizowany od dnia oddania w uzytkowanie windy oraz odbioru

5.2.
5.2.1.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

robot przez okres kolejnych 36 miesiecy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji:
Czesci B zaméwienia do: kierownika projektu/zastepce kierownika projektéw osoby
odpowiedzialne za koordynacje dziatah zwigzanych za realizacje przedmiotu
zamowienia w okresie od oddania windy w uzytkowanie i zakonczenia czesci A przez
okres kolejnych 36 miesiecy (imie i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres email);
Zgodnie z wzorem umowy: czesci B, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia jako wynagrodzenie
ryczattowe ptacone w 12 ratach kwartalnych za wykonanie ustugi utrzymania
i eksploatacji windy oraz usuwanie awarii i uszkodzeh. Wypfata wynagrodzenia
bedzie realizowana w kolejnych transzach po zatwierdzeniu trzech kolejnych
Raportow Miesiecznych.

Okreslone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia, jako wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje takze
przeniesienie autorskich praw majgtkowych do opracowanych przez Wykonawce
dokumentéw oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia interesow oso6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia mienia wtasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania
zamowienia,

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania opracowanych: instrukcji obstugi,
instrukcji  eksploatacji i konserwacji zainstalowanej windy osobowej oraz
przeprowadzania do okresowych szkolen pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi windy i sposobach uwalniania oséb uwigzionych w windzie (w sytuacjach
awaryjnych).

Wykonawca zobowigzany jest do wspierania, wspoétpracy z podmiotami, ktére mogg

zosta¢ wskazane przez Zamawiajgcego, ktérych dziatania i wykonywanie dziatania
w obiekcie takiej wspotpracy lub wsparcia mogg wymagac.
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IV. CZESC INFORMACYJNA DLA: Czesci A i Czesci B zaméwienia.

1.. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane:

Tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomosciag (w pkt 3) na
cele budowlane wynika z Decyzji nr 22/04 z dnia 26.03.2004 r. Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji, ha podstawie art. 104, art. 107 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
z pbézn zm.) art. 43, art. 44, art. 45 art. 60 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z p6zn. zm.) przekazujgcej w
trwaty zarzad Mazowieckiemu Urzedowi Wojewddzkiemu  na czas nieoznaczony udziat
52920/62259 w nieruchomosci potozonej w Warszawie przy Placu Bankowym 3/5 i Alei
Solidarnosci 81, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkéw w obrebie 5-03-01 jako dziatka
nr 56/1 o powierzchni 1,7269 ha objeta ksiega wieczystg nr 151628.

2.. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego oraz s$wiadczeniem ustugi utrzymania, do
stosowania ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Zaplanowane przez Zamawiajgcego zamierzenie inwestycyjne (projektowe
i budowlane) wykonaé nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosic wytgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tresc
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby
ustalenia.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen Iub metod. Bedzie informowat
Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez witadze panstwowe jak i samorzgdowe oraz pozostate regulacje prawne
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z przepiséw prawnych zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia:
Polskie Normy i przepisy branzowe,
Przepisy i wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2019 ., poz. 1186 z pézn. zmianami),
Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z2019r., poz.
1843 z pézn. zmianami),
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2020 r., poz.
215 z p6zn. zmianami),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2019, poz. 701 z pdzn.
Zmianami),
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019, poz.
1396 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667
z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
215 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr.
47, poz. 401 z pézn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz ,programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129 z pézh zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r. r. poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr
193, poz. 1890 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, poz. 1137 z pdzn, zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru
technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1675 z pézn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigoéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 811 z pdzn
Zmianami),

Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.);
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy, instalowania i eksploatacji dzwigow,
w szczegolnosci w odpowiednim zakresie wynikajgce z norm PN-EN 81.1/PN-EN 81-
20, zharmonizowanymi z dyrektywg dzwigowg 2014/33/UE (zastgpita dyrektywe
dzwigowg 95/16/WE) i maszynowg 2006/42/WE

Inne obowigzujace przepisy
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych:

Nie dotyczy przedmiotowego zamdwienia.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Przedmiot zamowienia musi zostaé zaprojektowany i zrealizowany zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodnien proponowanych
rozwigzan z Zamawiajgcym na etapie przygotowania koncepcji a nastepnie projektu
budowlanego - wykonawczego oraz biezgce informowanie  Zamawiajgcego
0 postepie prac.

Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu,
natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamowienia powinny umozliwia¢
spetnienie wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.( tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity-
Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu,
gdy bedg potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢, wtasciwosci i przydatnos¢ do przeprowadzenia robét oraz
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robét
jest zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegolnosci
zgda od Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych
oraz prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca przed ziozeniem oferty, powinien zapoznaé sie z przedmiotem
zamowienia, lokalizacjg, charakterystykg i zakresem rob6t na podstawie wizji lokalne;j.
Fakt ten powinien zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu z dwudniowym wyprzedzeniem
i potwierdzony na pismie (scan pisma przestanego drogg elektroniczng). Wykonawca
przystepujgcy do przetargu powinien dokonac niezbednych analiz i sprawdzen,
w celu zapewnienia jednoznacznosci skiladanej oferty zaréwno w zakresie
technicznej wykonalnosci, cenowym, jak rowniez w zakresie terminu wykonania
zamowienia.
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4.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem
terminu sktadania ofert zmodyfikowac tre$¢ niniejszego PFU jako czesci skladowej
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia (SIWZ). Kazdg dokonang w ten sposob
modyfikacje Zamawiajgcy przekaze niezwitocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, a jezeli specyfikacja zostata udostepniana na stronie internetowej,
zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacie sg kazdorazowo wigzace dla
Wykonawcéw. Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z prosbg
0 udzielenie wyjasnien tresci niniejszej PFU. Prosbe takg nalezy sformutowaé na
pismie i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

V.  Wykaz zatagcznikéw do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty
informacje dotyczace budynku i jego ich wyposazenia oraz infrastruktury technicznej potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

- fragment rzutu kondygnaciji istniejgcego budynku z projektu archiwalnego - z klatkg schodowa,
gdzie przewidziany jest montaz windy osobowej,

— rzut piwinic rzut parteru, rzut | pietra, rzut |l pietra,

VI. Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

1. scan fragmentu projektu archiwalnego — rzut parteru,

2. scan fragmentu projektu archiwalnego — rzut piwnic.
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