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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
1. MUWM- PWZ -AR-001-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. MUWM- PWZ -AR-P10- RZUT PIWNIC 

3. MUWM- PWZ -AR-100- RZUT PARTERU 

4. MUWM- PWZ -AR-1A0- RZUT ANTRESOLI PARTERU 

5. MUWM- PWZ -AR-110- RZUT I PIĘTRA 

6. MUWM- PWZ -AR-120- RZUT II PIĘTRA 

7. MUWM- PWZ -AR-130- RZUT III PIĘTRA 

8. MUWM- PWZ -AR-140- RZUT IV PIĘTRA 

9. MUWM- PWZ -AR-150- RZUT DACHU 

10. MUWM- PWZ -AR-200- PRZEKRÓJ A-A, A1-A1 

11. MUWM- PWZ -AR-210- PRZEKRÓJ B-B, C-C, D-D 

12. MUWM- PWZ -AR-300- ELEWACJE CZĘŚĆ A 

13. MUWM- PWZ -AR-310- ELEWACJE CZĘŚĆ B 

14. MUWM- PWZ –AR-400- ZAMIENNE ZESTAWIENIE STOLARKI DLA PIĘTRA III i IV 

15. MUWM- PWZ -AR-401 - DETAL PRZESZKLENIA S6 

16. MUWM- PWZ -AR-402 - DETAL PRZESZKLENIA S5 

17. MUWM- PWZ -AR-403  - DETAL BALUSTRAD PRZY POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

18. MUWM- PWZ-AR-404 - DETAL BALUSTRAD PRZY WEJŚCIU DO STACJI TRAFO 
19. MUWM- PWZ -AR-405- DETAL RUCHOMEJ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ  W SALI KONFERENCYJNEJ NA 

IVp 
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Załączniki formalne 

 
Wykaz załączników formalnych: 
 

1. Kopia decyzji na prowadzenie robót budowlanych nr 1698 N/14  wydana przez Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków – str. 5-6 

2. Kopia pozwolenie na budowę – Decyzja nr 596/Ś2014 z dnia 26 września 2014r – str.  7-10 

3. Kopie decyzji o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie projektanta - str.11-12 

4. Kopie zaświadczeń o członkostwie w Izbie Architektów RP projektanta - str. 13-14 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1 Część opisowa do projektu zagospodarowania działki: 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  budynku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. 
Marszałkowskiej 3/5 dz. ew. nr 52, obręb 5-05-10, w celu dostosowania go do potrzeb Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego dla jednostki  Wydział Spraw Cudzoziemców. Roboty budowlane dostosowujące przedmiotowy 
budynek  do potrzeb urzędu  zakładają również  ingerencję w przyległy od strony dziedzińca budynek stacji trafo 
położonej na działce nr 51.  
 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Działka położona jest w miejscowości Warszawa, woj. Mazowieckie, nr ewid. dz. 52, obręb 5-05-10. Na działce 
zlokalizowany jest budynek o funkcji usługowo - biurowej z dziedzińcem wewnętrznym i parkingiem wzdłuż ul. E. 
Zoli.  

Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Piwnica obejmuje oba skrzydła budynku, powierzchnię  pomiędzy nimi 
(dziedziniec wewnętrzny  dopuszczony do ruchu pieszego i kołowego)  oraz część parkingu przy ul. E. Zoli 
zgodnie z częścią rysunkową. 

Powierzchnię  zabudowy na terenie inwestycji stanowi dwuskrzydłowy budynek oraz piwnice z dachem w formie 
wewnętrznego dziedzińca i przyległego parkingu od ul. E. Zoli,  na którym dopuszczony jest ruch kołowy i pieszy. 

Budynek skomunikowany jest z trzema drogami dojazdowymi od ul. Marszałkowskiej, Polnej oraz Emila Zoli. 
Drogi te swoimi parametrami zapewniają wymagania dróg pożarowych . 

Inwestycja nie zmienia istniejących sieci i uzbrojenia terenu. Media tym woda, prąd i kanalizacją  będą 
zapewnione przez istniejące przyłącza. 

Do działki 52 przylega działka 51, na której zlokalizowana jest przylegająca do budynku stacja trafo. Stacja trafo 
zasila przedmiotowy budynek w energię elektryczną.   

Na terenie objętym inwestycją nie znajduje się zieleń wysoka. Teren jest nieogrodzony.  

 

1.3.Projektowane zagospodarowanie działki 

Powierzchnia terenu objętego inwestycja ogranicza się do powierzchni zabudowy. 

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.  
Projekt swoim zakresem jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  
Placu Unii Lubelskiej - część północna zatwierdzonego Uchwałą nr LIV/1534/2013  Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r  dla terenu C9.U. 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu, a istniejące nie 
ulegną zmianie.  
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   1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek objętych inwestycją. 

 

powierzchnia Wartość  
Powierzchnie działki 52 obręb 5-05-10 

(m2) (%) 

Powierzchnia całkowita działki 2 690,00 100,00 
Powierzchnia  terenu objętego inwestycja - zabudowy 
budynku kubaturowego (w tym dach piwnic 760,25m²)           2 330,25 86,6 
Nawierzchnia utwardzona  347,75 13,0 
Nawierzchnia biologicznie czynna 12,00 0,4 

 

powierzchnia Wartość  
Powierzchnie działki 51 obręb 5-05-10 

(m2) (%) 

Powierzchnia całkowita działki 62,00 100,00 
Powierzchnia  terenu objętego inwestycja - zabudowy 
budynku kubaturowego  62,00 100,00 
Nawierzchnia utwardzona  0 0 
Nawierzchnia biologicznie czynna 0 0 

 

 

1.5. Dane dotyczące ochrony terenu 

Budynek objęty inwestycją wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1023 z dnia 26.05.2011.  

1.6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty inwestycją nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego.    

1.7. Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W ramach niniejszego projektu budynek zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewnione będzie miejsce parkingowe dla osoby 
niepełnosprawnej. Wejście główne do budynku zostanie wyposażone w podnośnik dla osób niepełnosprawnych. 
Do przemieszczania między kondygnacjami będzie służył dźwig osobowy dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji zlokalizowana będzie łazienka dla osób niepełnosprawnych. 

1.8. Zagrożenie dla środowiska oraz użytkowników obiektu. 

Realizacja przebudowy nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń, nie stanowi 
źródła emisji hałasu. 

Projektowane użytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych; 
gospodarka wodno– ściekowa, woda używana do celów socjalno- bytowych, nie powoduje niekorzystnego 
oddziaływania na powierzchnię w rejonie  projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi 
zagrożenia dla wód  podziemnych. Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska. Nie 
przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.  

Odpady będą produkowane przez personel biurowy urzędu. Będą to odpady socjalno -  bytowe oraz papier, szkło 
i plastik. Odpady należy segregować i utylizować. Utylizacja odpadów stałych może odbywać się wyłącznie przez 
firmę zewnętrzną posiadająca odpowiednie atesty certyfikaty i zezwolenia na odbiór i utylizację odpadów. Przed 
podpisaniem umowy z firmą dedykowaną do utylizacji odpadów administrator obiektu określi ich ilość.  

 

1.9. Dane wynikające ze specyfikacji terenu. 
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Roboty budowlane należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich oraz z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja w planie „BIOZ” w Opisie Technicznym.Gospodarka 
odpadami  

 

1.1 Część rysunkowa do projektu zagospodarowania działki 

Rys. MUWM-PWZ-AR-001- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  skala 1:500 
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 
 
2 Opis techniczny 

2.1 Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy – zamienny: 

 pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie  w celu dostosowania do 
potrzeb  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”,  

 

Projekt wykonawczy – zamienny obejmuje  : 

1 włączenie w zakres inwestycji robót budowlanych prowadzonych na działce o nr ew 51 z obrębu 5-05-10 
(stacja trafo) 

2 wprowadzenie etapowania  robót budowlanych  

3 zmiany aranżacyjne wewnętrzne w piwnicy, parterze, II piętrze , III piętrze, IV piętrze 

4 zmianę odporności ogniowej ścian i części dachu przedsionka prowadzącego do windy obsługującej 
osoby niepełnosprawne 

5 zmiany wentylacji oddymiającej z systemu grawitacyjnego na system mechaniczny w klatkach K2 i K3 

 

  

2.2 Podstawa Opracowania 

• Umowa z Inwestorem. 

• Wizja lokalna. 

• projekt budowlany - zamienny pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w 
Warszawie  w celu dostosowania do potrzeb  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” 

• Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku biurowego przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie 
autorstwa mł. bryg. inż. Stanisława Smugi, Warszawa luty 2014. wraz z postanowieniem Mazowieckiego  
Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 31.03.2014 nr WZ.5595.80.2014 

• Zalecenia Konserwatorskie wydane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2013r, 
KZ-IAU.4120.3281.2013.ATO/BSO (2) 

• Dokumentacja konserwatorska opracowana przez Tomasza Ostaszewskiego i Ewę Być – z grudnia 2013 
stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania 

• Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, 

• Obowiązujące dzienniki ustaw i normy. 

 

2.3 Charakterystyka obiektu 

2.3.1 Stan istniejący 

Budynek objęty przebudową zlokalizowany jest na działkach  położonych jest w Warszawie, woj. Mazowieckie o 
numerach  ewidencyjnych   51 oraz 52 w obrębie 5-05-10. Na działce zlokalizowany jest budynek posiadający 
dziedziniec wewnętrzny i parking wzdłuż ul. E. Zoli. Na terenie objętym inwestycją nie znajduje się zieleń wysoka. 
Teren jest nieogrodzony.  

Budynek składa się z dwóch skrzydeł (oznaczonych – sekcja A i sekcja B) połączonych ze sobą klatką schodową 
zlokalizowaną przy wejściu głównym (od ul. Marszałkowskiej). Od strony północnej skrzydła łączy stalowa brama 
wjazdowa prowadząca od ul. E. Zoli na dziedziniec wewnętrzny.  
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Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Piwnica obejmuje oba skrzydła budynku, powierzchnię  pomiędzy nimi 
(dziedziniec wewnętrzny  dopuszczony do ruchu pieszego i kołowego)  oraz część parkingu przy ul. E. Zoli 
zgodnie z częścią rysunkową. 

Do budynku od strony dziedzińca przylega podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek stacji trafo zasilającej w 
energię elektryczną budynek urzędu.  Budynek stacji trafo zlokalizowany jest na działce nr 51.  

Powierzchnię  zabudowy na terenie inwestycji stanowi : 

• dwuskrzydłowy budynek położony na działce 52 

• piwnice z dachem w formie wewnętrznego dziedzińca i przyległego parkingu od ul. E. Zoli,  na którym 
dopuszczony jest ruch kołowy i pieszy, położone na działce 52 i 51  

• budynek stacji trafo położony na działce 51 

Stacja trafo funkcjonalnie należy do budynku objętego inwestycją. Stacja trafo zasila budynek w energię 
elektryczną i stanowi własność zakładu energetycznego.  

Działki  oraz teren inwestycji podlega ochronie Konserwatora zabytków. 

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęte zostały roboty budowlane bazujące na decyzji pozwolenia na budowę z 
września 2014 roku w celu dostosowania go do funkcji biurowej – siedziby Wydziału ds. Cudzoziemców 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

W chwili obecnej trwają roboty budowlane na  parterze  części A i B, antresoli części A oraz piętrze II i III części B 
realizowane w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014  z września 2014 roku, w celu 
przystosowania budynku do potrzeb  biurowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .  

Planowany okres zakończenia prowadzonych robót budowlanych to koniec 2016 roku.  

 

  

SEKCJA  A obiektu – wzdłuż ul. Marszałkowskiej - dwukondygnacyjna.  

Komunikacja  

• Klatki schodowe – jest jedna od strony dziedzińca wewnętrznego w części północnowschodniej. Z 
pierwszego pietra dostęp jest również do klatki schodowej w części głównej budynku.  

• Windy – jest jedna w narożniku północnozachodnim, jest to winda towarowa dostępna od strony 
dziedzińca – wymieniona na nową  podczas aktualnie prowadzonej przebudowy 

Funkcja Budynku 

• Parter – przed realizowaną obecnie przebudową  pomieszczenia usługowe, gastronomiczne, biurowe i 
magazynowe. Wentylacja pomieszczeń – mechaniczna i uzupełniająca grawitacyjna.  

• Piętro – przed realizowaną obecnie przebudową  pomieszczenia usługowe, biurowe oraz wielofunkcyjna 
sala z zapleczem barowym, sanitarnym i magazynowym. Wentylacja pomieszczeń – mechaniczna i 
uzupełniająca grawitacyjna.  

 SEKCJA B obiektu – wzdłuż ul. Polnej - pięciokondygnacyjna.  

Komunikacja  

• Klatki schodowe – dwie – komunikujące wszystkie kondygnacje łącznie z piwnicami.  Jedna znajduje się 
przy wejściu głównym, dostępna od ul. Marszałkowskiej, gdzie należy zwrócić uwagę na istniejącą 
polichromię okolicznościową z lat 70 ubiegłego stulecia.. Druga dostępna od ul. E. Zoli, bezpośrednio z 
parkingu.  

• Windy – dwie – zlokalizowane:  jedna przy klatce K2, druga  wymieniona podczas aktualnie prowadzonej 
przebudowy  i dostosowana dla osób niepełnosprawnych 

Funkcja Budynku 

• Parter – przed trwającą obecnie przebudową   pomieszczenia użytkowe (pracownie seminaryjne i 
fotograficzne). Od ul. Marszałkowskiej portiernia i hol wejściowy.  Przy bramie wjazdowej od ul. E. Zoli – 
stacja transformatorowa. Wentylacja pomieszczeń – mechaniczna i uzupełniająca grawitacyjna.  
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• Antresole – zlokalizowane wzdłuż elewacji wschodniej (od dziedzińca) w przestrzeni parteru – posiadają 
głównie pomieszczenia gospodarcze dostępne z poziomu parteru za pomocą stalowych schodów 
drabiniastych.  Pod antresolami znajdują się niezagospodarowane podcienia i wnęki.  Wentylacja 
pomieszczeń – mechaniczna i uzupełniająca grawitacyjna – pomieszczenia te zostały rozebrane i 
zdemontowane podczas aktualnie prowadzonej przebudowy 

• I Piętro – podzielone na dwie części. W jednej części znajdują się pomieszczenia biurowe, w drugiej  - 
wielofunkcyjna sala z zapleczem barowym, sanitarnym i magazynowym. Wentylacja pomieszczeń – 
mechaniczna i uzupełniająca grawitacyjna – poza zakresem trwającej przebudowy 

• II Piętro – przed trwającą obecnie przebudową   głównie biura (w układzie korytarzowym) i uzupełniające 
pomieszczenia sanitarne. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna. 

• III Piętro – przed trwającą obecnie przebudową   pomieszczenia biurowe, sale ćwiczeń, recepcja, 
sanitariaty. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna. 

• IV Piętro – przed trwającą obecnie przebudową   głównie biura, w części pracownie artystyczne, 
sanitariaty. Wentylacja pomieszczeń – grawitacyjna. 

Budynek zakwalifikowany do grupy średniowysokich (SW). 

 

2.3.2 Konstrukcja 

Konstrukcja żelbetowa. Układ ścian nośnych podłużny. Dla obu sekcji budynku podobny.  

Jako elementy usztywniające – klatki schodowe i szyby windowe. 

• Ławy fundamentowe 
Żelbetowe i w części ceglane  

• Ściany 

Fundamentowe i piwnic – betonowe i murowane,  

Nośne i osłonowe -  murowane z cegły ceramicznej, 

Wewnętrzne działowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 6,5, 12 i 24cm, w sekcji B na IV 
piętrze - do wys. 130cm murowane, powyżej ścianka szkieletowa szklona szkłem pojedynczym 
zwykłym, 

• Słupy  
W części piwnic i parteru – stalowe  

Na pozostałych kondygnacjach - żelbetowe 

• Stropy 
Nad piwnicą – wylewane, żelbetowe oparte na dwuteownikach stalowych, 

Nad pozostałymi kondygnacjami – wylewane żelbetowe oparte na belkach stalowych i podciągach.  

Wylewane i prefabrykowane Ackermana w budynku Sali Błękitnej. 

• Dach 
Na obydwu sekcjach stropodach niewentylowany kryty papą asfaltową. 

• Klatki schodowe 

Główne klatki schodowe i wewnętrzne piwnic - wylewane, żelbetowe.. 

Na antresole – stalowe.  

 

2.3.3 Elementy wykończenia zewnętrznego 

• Cokoły budynku 

- tynk cementowy gładki 

- lastriko płukane, 
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- piaskowiec szlifowany 

• Ściany  

- tynk cementowo wapienny gruboziarnisty i gładki, 

- cegła cementowo – wapienna drobnowymiarowa i wielkowymiarowa, 

- okładzina klinkierowa, 

- wokół okien – piaskowiec szlifowany, 

• Stolarka okienna i drzwiowa 

Sekcja A 

Drzwi wejściowe do budynku – stalowe rozwierane pełne i aluminiowe rozwierane (pełne i przeszklone)  

Okna parter – drewniane zespolone podwójnie szklone oraz aluminiowe stałe, 

Okna I piętro – stalowe pojedynczo szklone, drewniane zespolone oraz aluminiowe stałe,  

Sekcja B 

Drzwi wejściowe do budynku – stalowe rozwierane pełne 

 Okna piwnice – stalowe zaopatrzone w stalową kratę 

Okna klatek schodowych – stalowe (szklone szkłem zbrojonym) 

Okna parter do IV piętra  – aluminiowe w pomieszczeniach użytkowych i sanitariatach, w 
pomieszczeniach antresol i gospodarczych na dziedzińcu – stalowe, 

• Balustrady i pochwyty  
Stalowe, spawane 

• Obróbki blacharskie (w tym parapety, rynny i rury spustowe) 

Stal ocynkowana 

• Kominy  

tynk cementowo – wapienny, gładki 

 

2.3.4 Elementy wykończenia wewnętrznego 

• Ściany  
Tynkowane, malowane, w części obłożone sklejką, malowane farbą olejną (lamperie) oraz wyłożone 
glazurą (pomieszczenia mokre). 

Posadzki 

Piwnica – płytki lastrikowe i szlichta cementowa zatarta na gładko, 

Klatki schodowe – lastriko wylewane i płytki lastrikowe, 

Komunikacja – terakota, parkiet, panele drewnopodobne, wykładzina PCV i dywanowa, 

Sanitariaty i pomieszczenia mokre – lastriko wylewane lub tarakota, 

Pomieszczenia użytkowe - terakota, parkiet, panele drewnopodobne, wykładzina PCV i dywanowa. 

• Stolarka drzwiowa 
Sekcja A 

piwnice – stalowe rozwierane pełne i drewniane rozwierane pełne  

parter i I piętro – drewniane i aluminiowe (niektóre z przeszkleniem stałym) 

Sekcja B 

piwnice – stalowe rozwierane pełne i drewniane rozwierane pełne, 

parter i pozostałe kondygnacje – drewniane i aluminiowe (niektóre z przeszkleniem stałym), częściowo 
stalowe. Z korytarzy na klatki schodowe – stalowe, miejscowo drewniane.  

drzwi do wind – stalowe, 
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• Balustrady i pochwyty  
Stalowe, spawane 

• Parapety 
Lastryko, miejscami stalowe i drewniane. 

 

2.3.5 Wyposażenie instalacyjne  

Obiekt wyposażony jest w następujące media i instalacje: 

- energia elektryczna, 

- instalacja odgromowa, 

- ciepło z sieci miejskiej, 

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

- instalacja wodociągowa, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej, 

- instalacja kanalizacji deszczowej, 

2.4 Zestawienie powierzchni (wg stanu istniejącego – zinwentaryzowanego) 

Powierzchnia użytkowa: 

• Piwnica    1950,70m2 

• Parter    1101,47m2 

• I Piętro (sekcja A)     522,59m2 

• I Piętro (sekcja B) antresola     62,69m2 

• I Piętro (sekcja B)    853,66m2 

• II Piętro (sekcja B)     819,91m2 

• III Piętro (sekcja B)    843,70m2 

• IV Piętro (sekcja B)    809,63m2 

Łącznie    6964,62m2 

Powierzchnia całkowita:  7 650 m2 

Kubatura:     31 723 m3 

L. kondygnacji ( część A)   3,     L. kondygnacji ( część B)   6 

2.5 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Przyjęte zamienne rozwiązania projektowe nie wpływają na  pogorszenie warunków ochrony przed hałasem i 

drganiami jakie zapewniały rozwiązania projektowe na jakie uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę nr  

596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, 

Zakłada się wykonanie wszystkich rozwiązań projektowych, które gwarantowały ochronę przed hałasem i 
drganiami objętych decyzją pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, 

 

2.6 Zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło, wodę oraz odbiór ścieków dla projektowanej 
przebudowy zamiennej 

2.6.1 Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Zapotrzebowania na energię elektryczną nie uległo zmianie w stosunku do zapotrzebowania na energię 
elektryczną jakie zostało wykazane do uzyskania pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, tj:  
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• Budynek MUW projektuje się zasilić zgodnie z warunkami technicznymi nr ND/WK/05386/2014. 

• Zasilanie podstawowe – wzrost mocy przyłączeniowej z 104,0 kW do 200,0 kW. 

• Zasilanie rezerwowe – moc przyłączeniowa 200,0 kW. 

• Moc zainstalowana wynosi 398,4 kW. 

• Moc szczytowa wynosi 192,7 kW. 

• Prąd szczytowy 296,3 A. 

2.6.2 Zapotrzebowanie na ciepło 

Zapotrzebowania na ciepło  nie uległo zmianie w stosunku do zapotrzebowania na ciepło jakie zostało wykazane 
do uzyskania pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, tj:  

• Budynek MUW projektuje się zasilić zgodnie z warunkami technicznymi nr DSP/PST/14/1417078/1. 

• Ilość ciepła dla celów centralnego ogrzewania – Nco = 300,0 kW 

• Ilość ciepła dla celów ciepłej wody użytkowej – Ncwu = 220,0 kW 

• Ilość ciepła dla celów wentylacji – Nwent = 180,0 kW 

2.6.3 Zapotrzebowanie na wodę 

Zapotrzebowania na wodę  nie uległo zmianie w stosunku do zapotrzebowania na wodę jakie zostało wykazane 
do uzyskania pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, tj:  

• nie przewidziano zmian zapotrzebowania obiektu na wodę zimną i ciepłą w związku z tym nie ma 
konieczności zmian w przyłączu oraz zestawie wodomierzowym. 

2.6.4 Odprowadzenie ścieków 

Odprowadzanie ścieków nie uległo zmianie w stosunku do sposobu odprowadzania ścieków jaki został wykazany 
do uzyskania pozwolenia na budowę nr 596/Ś2014 z dnia 26 wrz. 2014 r, tj:  

• nie przewidziano zmian w ilości odprowadzanych ścieków bytowych oraz wód deszczowych i 
roztopowych w związku z tym nie ma konieczności zmian w przyłączach kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 
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2.6.5 Liczba  pracowników stałych 

     Zamienne rozwiązania projektowe związane ze zmianą aranżacji na III i IV p  oparte zostały o 
wytyczne inwestora, które narzuciły inną liczbę pracowników  w stosunku do pierwotnego projektu 
budowlanego.  

      

Zamienna liczba  zatrudnionych  pracowników  w budynku biurowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW  
 

KONDYGNACJA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW W TYM KOBIETY W TYM MĘZCZYŹNI 

PARTER 57  43 
 

14 
 

I PIĘTRO 18 14 
 

4 
 

II PIĘTRO 46 35 11 

III PIĘTRO 67  51 
 

16 

IV PIETRO 55 42 
 

10 
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2.6.6 Zestawienie powierzchni przebudowywanej na podstawie przyjętych rozwiązań zamiennych 

l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

-1.5 kl. schodowa 10,28

-1.6 pom. gosp. 4,14

-1.7 pom. techniczne 55,16

-1.8 komunikacja 42,32

-1.9 akta podręczne 57,76

-1.10 centrala wentylacyjna 46,96

-1.11 rozdzielnia elektr. 36,9

-1.12 węzeł c.o. 46,95

-1.13 komunikacja 39,76

-1.14/-1.17 akta podręczne 185,19

-1.15 serwerownia 40,92

-1.16 przedsionek 6,21

-1.18 akta podręczne 102,77

-1.19 komunikacja 58,19

-1.20 akta podręczne 52,62

-1.21a pom. wodomierza 1,98

-1.21b łazienka męska 18,17

-1.21c łazienka damska 19,2

-1.21d pom. gospodarcze 5,48

-1.21e pom. Socjalne 12,55

-1.22 hydrofornia 17,32

-1.23 kl. schodowa 38,75

-1.24 szatnia 1 18,90

-1.24a szatnia 2 36,62

-1.25 akta podręczne 142,72

-1.26 pomieszczenie 70,90

-1.27 akta podręczne 85,14

-1.28 pomieszczenie 155,6

-1.29 komunikacja 25,73

-1.30 pom. gosp. 1,52

-1.31 kl. schodowa 11,06

-1.32 akta podręczne 93,8

-1.33 pom. gosp. 8,77

-1.34 pomieszczenie 24,63

-1.35 pomieszczenie 37,47

-1.36 pom.ekspozycyjne 66,84

-1.37 pom. ekspozycyjne 146,19

-2.0 komunikacja 15,52

-2.1 pomieszczenie 39,32

razem 1880,31

PIWNICE - sekcja A i B
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l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

0.1 pom. gosp. na odpady 8,57

0.2/0.3 poczekalnia+komunikacja 28,19

0.4 sala obsługi 6 os. 42,14

0.5 pom. socjalne 19,60

0.6 kl.schodowa 14,44

0.7 komunikacja 121,18

0.8 wc dla niepełnosprawnych 4,46

0.9 pokój matki z dzieckiem 10,25

0.10 toalety męskie 10,47

0.11 toalety damskie 14,53

0.12 kancelaria 24,03

0.13 kancelaria 23,88

0.14 kancelaria 25,91

0.15 hol wejściowy 81,39

0.16 recepcja 11,28

0.17 ochrona 12,87

0.18 szatnia 12,89

0.19 toalety damskie 10,25

0.20 toalety męskie 21,26

0.21 sala obsługi klienta 65,40

0.22 pom. socjalne 18,38

0.23 sala obsługi klienta 64,53

0.24 komunikacja 362,70

0.24b przedsionek 14,35

0.25 przedsionek windy 23,60

0.26 sala obsługi 39,50

0.27/0.28 pokój na szafy 21,73

0.29 sala obsługi 62,12

0.30 toalety męskie 9,90

0.31 pom. Gosp 4,34

0.31a pom. gosp. 4,34

0.32 toalety damskie 8,87

0.33 wc dla niepełnosprawnych 4,85

0.34 kasa 10,73

0.35 sala obsługi 59,05

0.36 kl.schodowa 28,34

0.37/0.38 stacja transformatorowa 60,19

razem 1360,51

PARTER - sekcja A i B
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l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

A.0 pom. gosp. 8,23

A.1 pom. przesłuchań 28,08

A.2 komunikacja 32,14

A.3 pom. przesłuchań 32,58

A.4 kl. schodowa 14,73

A.5 komunikacja 98,65

A.6 wc / pom. gosp. 10,84

A.7 wc dla niepełnosprawnych 4,46

A.8 toaleta męska 10,47

A.9 toaleta damska 14,8

A.10 pokój socjalny 24,51

A.11 pom. przesłuchań 20,87

A.12 pom. przesłuchań 28,91

A.13 obsługa klientów UE 25

A.14 komunikacja 36,3

A.15 pom. gosp. 11,02

A.16 pom. gosp. 8,67

A.17 pom. gosp. 14,02

A.18 kl. schodowa 34,67

razem 458,95

I PIĘTRO sekcja A

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja B   
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l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

2.0 kl. schodowa 25,55

2.1 sekretariat 62,00

2.2 przedsionek 4,45

2.3 komunikacja 189,74

2.3a przedsionek 6,16

2.4 radcy prawni 21,08

2.5 szatnia 18,13

2.6 pok. Scojalny 18,14

2.7 wc dla niepełnospranych 5,00

2.8 pom. gosp. 5,00

2.9 toaleta męska 15,65

2.10 o. legalziacji pobytu 46,52

2.11 o. legalziacji pobytu 67,26

2.11a magazynek 7,30

2.12 sala konferencyjna 27,60

2.13 o. legalizacji pobytu 70,86

2.14 o. legalizacji pobytu 36,46

2.15 szatnia 6,76

2.16 pom. socjalne 9,03

2.17 toaleta damska 9,27

2.18 pom. gosp. 5,55

2.19 toaleta męska 16,50

2.20 kl. schodowa 29,90

2.21 magazynek 5,99

2.22 o. legalizacji pobytu 22,16

2.23 o. legalizacji pobytu 47,66

2.24 o. legalizacji pobytu 38,64

2.25 o. legalizacji pobytu 23,69

razem 842,05

II PIĘTRO - sekcja B
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l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

3.0 kl. schodowa 27,52

3.1a komunikacja 94,92

3.1b komunikacja 57,98

3.1c przedsionek 8,55

3.2 OOR-pokój biurowy 26,00

3.3 OOR- pokój biurowy 33,96

3.4 OOR - pokój biurowy 25,32

3.4a magazynek 4,50

3.5 szatnia 18,30

3.6

toaleta męska/

dla niepełnosprawnych 5,00

3.7 pom. gosp. 5,00

3.8 toaleta damska 15,65

3.9 pokój socjalny 25,81

3.10 OOR-pokój biurowy 18,95

3.11 OOR-pokój biurowy 19,90

3.12 OOR-pokój biuowy 19,78

3.13 OOR-pokój biurowy 14,88

3.14 OOR-pokój biurowy 19,04

3.15 OLP-pokój biurowy 28,47

3.16 OLP-pokój biurowy 18,93

3.17 OLP-pokój biurowy 22,83

3.18 OLP-pokój biurowy 28,00

3.19 OLP-pokój biurowy 23,42

3.20 OLP-pokój biurowy 28,18

3.21 OLP-pokój biurowy 23,47

3.22 OLP-pokój biurowy 16,93

3.23 pom. gosp. 11,88

3.24 toaleta męska 11,48

3.25 toaleta damska 7,80

3.26 magazynek 11,20

3.27 OLP-pokój biurowy 12,62

3.28 OLP-pokój biurowy 9,93

3.29 OLP-pokój biurowy 10,85

3.30 OLP-pokój biurowy 19,19

3.31 OLP-pokój biurowy 12,04

3.32 OLP-pokój biurowy 9,39

3.33 OLP-pokój biurowy 11,29

3.34 OLP-pokój biurowy 21,55

3.35 OLP-pokój biurowy 23,42

3.36 klatka schodowa 34,00

razem 837,93

III PIĘTRO - sekcja B
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l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)

4.0 kl. schodowa 26,80

4.1. a komunikacja 89,26

4.1. b komunikacja 27,11

4.1. c komunikacja 15,14

4.1.d przedsionek 4,85

4.2 ORD - pokój biurowy 62,48

4.3 komunikacja 7,20

4.4 magazynek 5,46

4.5 ORD - pokój biurowy 39,90

4.6 pomieszczenie socjalne 33,50

4.7

toaleta męska/ 

dla niepełnosprawnych 5,00

4.8 pom. gosp 2,25

4.9 toaleta damska 15,66

4.10 magazynek 17,20

4.11 sala konferencyjna 84,37

4.12 OO - pokój biurowy 20,63

4.13 OO - pokój biurowy 23,84

4.14 OO - pokój biurowy 31,60

4.15 DYREKCJA- pokój biurowy 34,84

4.16 DYREKCJA- pokój biurowy 34,64

4.17 DYREKCJA- pokój biurowy 38,45

4.18 pom. gosp 5,90

4.19 toaleta męska 13,82

4.20 toaleta damska 13,23

4.21 DYREKCJA - sekretariat 28,74

4.22 ORD - pokój biurowy 46,04

4.23 ORD - pokój biurowy 11,44

4.24 ORD - pokój biurowy 11,75

4.25 ORD - pokój biurowy 22,76

4.26 ORD - pokój biurowy 22,89

4.27 ORD - pokój biurowy 11,45

4.28 kl. schodowa 33,95

razem 842,15

IV PIĘTRO - sekcja B
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Zestawienie powierzchni użytkowej  budynku poza zakresem opracowania : 
 

l.p. opis pomieszczenia powierzchnia(m2)

1.1 komunikacja 86,00

1.1a komunikacja 78,45

1.1b komunikacja 24,00

1.2 komunikacja 55,77

1.3 pokój biurowy 9,66

1.4 przedsionek 12,71

1.5 pokój biurowy 9,08

1.6 pokój biurowy 10,27

1.7 magazynek 6,74

1.8 magazynek 5,50

1.9 wc damskie 11,11

1.10b pokój socjalny 10,09

1.10a wc męskie 4,48

1.10 komunikacja 4,49

1.11 pokój biurowy 20,35

1.12 pokój biurowy 18,78

1.13 pokój biurowy 23,70

1.14 pokój biurowy 19,35

1.15 pokój biurowy 22,10

1.16 pokój biurowy 36,32

1.17 pokój biurowy 32,87

1.18 pokój biurowy 121,94

1.19 pokój biurowy 34,74

1.20 wc damski 10,15

1.21 wc meski  dla niepełnosprawnych 5,30

1.22 pom. gospodarcze 2,60

1.23 pomieszczenie socjalne 15,72

1.24a magazynek 13,55

1.24b p.biurowy 31,17

1.25 p.biurowy 37,95

1.26 p.biurowy 21,35

RAZEM 796,29

PIĘTRO I - sekcja B
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Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia przebudowywana łącznie  6 221,90 m2 

Powierzchnia użytkowa łącznie  7 018,19 m2 

Powierzchnia użytkowa poza zakresem 
opracowania 

 796,29  m2 

Powierzchnia całkowita wraz z dziedzińcem (po 
odliczeniu likwidowanych pomieszczeń piwnic   

i wyburzeniu przybudówek na dziedzińcu) 

 7018,19 m2   

Kubatura 31723,00 m3 

 

Zestawienie kondygnacji 

Sekcja/Część  budynku liczba kondygnacji 

A 3 

B 6 

stacja trafo 2 

 

 

2.6.7 Instalacje wewnętrzne 

Obiekt posiada następujące instalacje wewnętrzne: 

- energia elektryczna, 

- instalacja odgromowa, 

- ciepło z sieci miejskiej, 

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

- instalacja wodociągowa, 

- instalacja kanalizacji sanitarnej, 

- instalacja kanalizacji deszczowej,, 

Wszystkie ww instalacje za wyjątkiem kanalizacji deszczowej podlegają przebudowie w trakcie aktualnie 
trwających robót budowlanych. Rozwiązania zamienne wpływają na ich  przebudowę   w sposób wynikający ze 
zmian aranżacyjnych dotyczących układu pomieszczeń wewnętrznych.   
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2.7 Stan projektowany  rozwiązań zamiennych 

 

2.7.1 Włączenie w zakres inwestycji robót budowlanych prowadzonych na działce o nr ew 51 z 
obrębu 5-05-10 (stacja trafo) 

a. Z uwagi funkcję jaką pełni stacja trafo dla budynku (źródło zasilania energii elektrycznej ) warunki 
ochrony ppoż wymagają włączenia jej w system ochrony ppoż budynku; w związku z tym projektuje 
się zatem instalację SSP w pomieszczeniu 0.37/0.38  

b. Projektuje się prowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 0.37/0.38  

c. Projektuje się prowadzenie nowego kabla przyłącza energetycznego łączącego układ pomiarowy z 
transformatorem.  

d. Projektuje się demontaż istniejącej centrali wentylacji mechanicznej zlokalizowanej na dachu stacji 
trafo oraz montaż w tym samym miejscu  nowej centrali wentylacyjnej  

2.7.2 Wprowadzenie etapowania  robót budowlanych  

Z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową urzędu przewiduje się następującą kolejność realizacji 
planowanych robót budowlanych :  

ETAP 1: 

a. Przygotowanie placu budowy 

b. Wykonanie prac budowlanych w celu przebudowy : 

• parter w  sekcji   A i B  

• I piętro w sekcji   A 

• II piętro w  sekcji   B 

• klatki K1, K2 

• piwnica w sekcji A 

c. Demontaże  na III i IV piętrze w sekcji B 

d. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach 

ETAP 2: 
a. Przygotowanie placu budowy 

b. Wykonanie prac budowlanych w celu przebudowy : 

• III piętro   w sekcji   B  

c. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach 

ETAP 3: 
 

a. Przygotowanie placu budowy 

b. Wykonanie prac budowlanych w celu przebudowy : 

• IV piętro w  sekcji   B  

 

c. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach 

ETAP 4: 
 

d. Przygotowanie placu budowy 

e. Wykonanie prac budowlanych w celu przebudowy : 

• klatka K3 
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• elewacja budynku od ul. Polnej  

• elewacja budynku od ul. Marszałkowskiej 

• piwnica pod  dziedzińcem i sekcją B 

• nawierzchnia dziedzińca 

f. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach 

 

 

2.7.3 Zmiany aranżacyjne wewnętrzne w piwnicy , parterze, II piętrze , III piętrze, IV piętrze 

 Opis zmiany Rozwiązanie przedstawione w 
pierwotnym projekcie budowlanym 

Przyjęte NOWE rozwiązanie 

 piwnica  pomieszczenie  

-1.24 

rys.  MUWM-PBW-AR-P10 

szatnia dla pracowników  : 

-1.24, -1.24a 

rys.  MUWM-PWZ-AR-P10 

 piwnica osobne pomieszczenia : 

-1.14,-1.17 

 

 

rys.  MUWM-PBW-AR-P10 

połączenie pomieszczeń : 

-1.14 i -1.17 korytarzem 
wydzielonym z pomieszczenia: 

 -1.15 

rys.  MUWM-PWZ-AR-P10 

  

piwnica 

 

-1.21 – pom. gospodarcze 

 

 

 

 

rys.  MUWM-PBW-AR-P10 

węzeł sanitarny :  

-1.21a wodomierz 

-1.21b łazienka męska 

-1.21c łazienka damska 

-1.21d pom.gospodarcze 

-1.21e pom.socjalne 

rys.  MUWM-PWZ-AR-P10 

 piwnica  

rys.  MUWM-PBW-AR-P10 

wyeliminowanie różnicy poziomów 
w piwnicy między 

pomieszczeniami -1,13 a -1,36 
poprzez budowę schodków w 

pomieszczeniu -1.36 

1 parter sekcja  A 

 

 

0.9 Pom. gospodarcze  

rys.  MUWM-PBW-AR-100 

0.9  Pokój dla Matki i Dziecka 

 

Rys. MUWM-PWZ-AR-100 

2 

 

parter sekcja B  pomieszczenia :  

 0.29,0.28,0.27,0.26  

rys.MUWM-PBW-AR-100 

 

Zlikwidowanie różnicy poziomów:  

• nowy układ pomieszczeń 
0.29,0.28,0.26  

• budowa schodków  dla 
pracowników na tyłach 
pokojów biurowych  

• budowa schodków dla 
klientów i  pochylni 
niepełnosprawnych od 
strony korytarza na rys. 
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Rys. MUWM-PWZ-AR-100 

3 parter sekcja A rzędne na  

rys.MUWM-PBW-AR-100 

 

określenie nowych rzędnych w 
celu eliminacji różnicy poziomów  

rys.MUWM-PWZ-AR-100 

4 parter sekcja B 

 

0.27,0.28 pomieszczenie socjalne 

przedstawione na rys. 

MUWM-PBW-AR-100 

 

Pomieszczenia 0.27 i 0.28 
połączone w  jedno z funkcją 
przechowywania szafek na 
dokumenty 

rys.. MUWM-PWZ-AR-100 

5 parter sekcja  A 

 

pomieszczenia : 0.2,0.3,0.4,0.5 

rys.MUWM-PBW-AR-100 

 

Nowa aranżacja pomieszczeń 

0.2,0.3,0.4,0.5 

 

rys.. MUWM-PWZ-AR-100  

 

6 IIp sekcja B pomieszczenie 2.11 

rys.. MUWM-PBW-AR-120 

wydzielenie z pomieszczenia 2.11 
magazynku 2.11a  

rys.. MUWM-PWZ-AR-120 

7 IIIp  sekcja B układ pomieszczeń przedstawiony 
na  

rys.. MUWM-PBW-AR-130 

zmiana aranżacji całego piętra 

rys.. MUWM-PWZ-AR-130  

przy zachowaniu wytycznych 
konserwatorskich 

MUWM-PWZ-AR-400  

8 IVp sekcja B układ pomieszczeń przedstawiony 
na  

rys.. MUWM-PBW-AR-140 

zmiana aranżacji całego piętra 
przy zachowaniu wytycznych 
konserwatorskich 

rys.. MUWM-PWZ-AR-140 

MUWM-PWZ-AR-400  

 

2.7.4 Zmianę odporności ogniowej ścian i części dachu przedsionka prowadzącego do windy 
obsługującej osoby niepełnosprawne 

Projektuje się przedsionek prowadzący do windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych o 
zwiększonej odporności ogniowej ścian i części dachu. Fragment ścian bocznych   przedsionka  w 
klasie REI60, oraz fragment dachu w klasie odporności RE30, tak by powstała strefa  o należytej 
odporności ogniowej między oknami a wejściem do przedsionka – przedstawione na rysunkach: 
MUWM-PWZ-AR-100, MUWM-PWZ-AR-1A0, MUWM-PWZ-AR-210, MUWM-PWZ-AR-310 

 

2.7.5 Zmiany wentylacji oddymiającej z systemu grawitacyjnego na system mechaniczny w 
klatkach K2 i K3 – przedstawione na rysunkach: MUWM-PWZ-AR-150, MUWM-PWZ-AR-210, 
MUWM-PWZ-AR-310,  

2.7.6 Docieplenie stropu części A budynku wełną mineralną grubości 18 cm. MUWM-PWZ-AR-200 

2.7.7 Przeniesienie skraplaczy szt. 1 na dach stacji trafo i szt. 1 na ścianę szachtu windowego-
dach A – przedstawione na rysunku: MUWM-PWZ-AR-110 
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2.7.8 Zamienne rozwiązania instalacji elektrycznych  

Zamienne rozwiązania instalacji elektrycznych sprowadzają się do:  

1. dostosowania prowadzenia i montażu instalacji: oświetlenia awaryjnego, gniazd wtyczkowych,      
strukturalnej, systemu sygnalizacji pożaru SSP, kontroli dostępu SKD,  sygnalizacji włamania i napadu 
SSWiN, monitoringu CCTV, w zakresie wynikającym ze zmian aranżacyjnych wewnętrznych w piwnicy, 
parterze, II piętrze , III piętrze, IV piętrze 

2. zasilenia  urządzeń   wentylatorów oddymiających klatki K2 i  K3 

 

2.7.9 Zamienne rozwiązania instalacji sanitarnych   

Zamienne rozwiązania instalacji sanitarnych  sprowadzają się do:  

1. dostosowania prowadzenia i montażu instalacji : wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, centralnego-
ogrzewania w zakresie wynikającym ze zmian aranżacyjnych wewnętrznych w piwnicy, parterze, II 
piętrze , III piętrze, IV piętrze 

2. zastosowania wentylatorów oddymiajacych klasy F600 o wydajności x15wymian/h w klatkach K2 i K3 

• Klatka K2 o kubaturze ok. 892 m3 – wymagany wentylator oddymiający klasy F600 i wydajności 
15wymian/h – zaprojektowano wentylator o wydajności 19 800 m3/h 

• Klatka K3 o kubaturze ok. 504 m3 – wymagany wentylator oddymiający klasy F600 i wydajności 
15wymian/h – zaprojektowano wentylator o wydajności 9 500 m3h 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Stadium opracowania:  PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY 
 
Temat opracowania:   
 

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu 
przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

Lokalizacja:  ul. Marszałkowska 3/5 
00-624 Warszawa 

 
 
Inwestor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

 

Jednostka  
projektowa:  REMEDY sp. z o.o. 

05- 462 Wiązowna 
Ul. Osiedle Parkowe 13 B 

 

Projektant:   mgr inż. arch. Paweł Szypulski, upr. nr. Wa-34/01 
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1. Podstawa opracowania 
Umowa o prace projektowe, 

 1.1  Uzgodnienia z Inwestorem, 

 1.2  Mapa sytuacyjna terenu, 

 1.3  Projekt  budowlany – zamienny 

 1.4  Projekt wykonawczy - zamienny 

 1.5  Wizja lokalna, 

 1.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie  
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126), 

 1.7  Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

2. Dane o inwestycji 
           Nazwa:    

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu 
przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Lokalizacja:  

ul. Marszałkowska 3/5 
0-624 Warszawa 

 
Inwestor:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

 
Projektant: mgr inż. arch. Paweł Szypulski, upr. nr. Wa-34/01 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego:  

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
obiekty kubaturowe :  W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe.  

Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie terenu: W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną 
nowe elementy zagospodarowania terenu.  

 

5. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

• Przewiduje się etapowanie planowanej inwestycji zgodnie z wykazem zawartym w p.1.10.2. 
• Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła 

mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów 
i podręcznego magazynu budowy, 

• Wykonanie przebudowy , 
• Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

6. Wykaz istniejących obiektów 
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• Budynek – sekcja A i B 
• Zieleń ozdobna i trawniki 
• Drogi i chodniki wokół budynku. 

7. Przewidywane zagrożenia, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• prowadzenie prac budowlanych na wysokości powyżej 5,0m 
• prowadzenie robót w budynku użytkowanym i w sąsiedztwie użytkowanych 
• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających wymagane 
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe 
służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy należy przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. 
Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych.  

• Pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 
W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 
207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 

• W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi 
numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie budowy. 

• Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację oraz dojazd 
służb ratunkowych. 

• Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania  
w sytuacjach zagrożeń i wypadków. 

Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, zabezpieczającymi 
przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków. 

 


